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Temeljem članka 51. "Zakona o gradnji" (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19) 
izdajem 
 

 
 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
imenuje se: 
 

     MARIJA KNEZ mag.ing.aedif. 
 

broj rješenja upisa u komoru: klasa: UP/I-360-01/17-01/151 
upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 5958 

 
 
 
za građevinu PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 

HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 
 
 
čiji je investitor : VARKOM d.o.o. 
 
  
smjestište : K.O. HRASTOVSKO, VINOGRADI LUDBREŠKI 

 
 
broj projekta : T.D. 1922/2023 
 
 
Imenovana osoba udovoljava odredbama Zakona o gradnji, nosi  naziv 
“ovlašteni inženjer” te je zaposlena u pravnoj osobi “AT CONSULT” d.o.o. 
Varaždin. Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 
Varaždin, srpanj 2023. 
 
                                          AT CONSULT d.o.o. Varaždin 
                                                         Direktor: 
                                            Ivor Vlahović, mag.ing.aedif. 
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RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 
 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

12 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

13 

 

 
 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

14 

 

 

IZJAVU O ZAŠTITI NA RADU 
 
 
 
 
za građevinu PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 

HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 
 
 
čiji je investitor : VARKOM d.o.o. 
 
  
smjestište  : K.O. HRASTOVSKO, VINOGRADI LUDBREŠKI 
 

 
 
broj projekta : T.D. 1922/2023 
 
 
 
Potvrđujem da Glavni projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na 
radu.  
 
 
Varaždin, srpanj 2023. 
 

Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
 

 
 
 
  

Temeljem članka 73. "Zakona o zaštiti na radu" (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 
154/14, 94/18, 96/18), , dajem 
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Temeljem "Zakona o zaštiti od požara" (Narodne novine br. 92/10), izdajem 
   
 

ISPRAVU O ZAŠTITI OD POŽARA 
 
 

 
za građevinu PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 

HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 
 
je investitor  : VARKOM d.o.o. 
 
  
smjestište  : K.O. HRASTOVSKO, VINOGRADI LUDBREŠKI 
 

 
 
broj projekta : T.D. 1922/2023 
 
 
 

Potvrđujem da su mjere zaštite od požara, primijenjene u Glavnom projektu, izrađene 
sukladno Zakonu o zaštiti od požara, posebnim uvjetima, tehničkim normativima i 
normama. 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2023. 
 
 
 
                                         AT CONSULT d.o.o. Varaždin 
                                                                 Direktor: 
                                              Ivor Vlahović mag.ing.aedif.  
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Temeljem odredbi članka 70 stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), daje se: 

 
IZJAVA 

O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S LOKACIJSKOM DOZVOLOM,  
POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

 
kojom potvrđujem da je Glavni projekt oznake TD 1922/2023 izrađen od strane firme 

AT Consult d.o.o., A. B. Šimića 7, HR-42000 Varaždin, OIB: 37654677982, srpanj 

2023 za građevinu: 

 
 
za građevinu PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 

HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 
 
čiji je investitor : VARKOM d.o.o. 
 
smjestište : VINOGRADI LUDBREŠKI, k.o. Vinogradi Ludbreški, Ludbreg 
 
broj projekta : T.D. 1922/2023 
 
usklađen sa sljedećom lokacijskom dozvolom: 
 

 

• Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000015, URBROJ: 2186-08-
3/1-23-0008, Ludbreg, 16.05.2023. 

 
te slijedećim zakonima, normama i propisima:  
 
- Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 

- Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19,67/23 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 

110/19 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18, 110/18, 32/20 

- Zakon o vodama, NN 66/19 

- Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10  

- Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 

- Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18 

- Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 

- Zakon o normizaciji NN 80/13 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, NN 108/95 i 56/10 

- Zakon o prijevozu opasnih tvari, NN 79/07 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 

72/17) 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20 

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/08 
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- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 08/06 

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima 

sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja registra pravnih osoba koje 

obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, NN 125/17 

- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, NN 

25/13, 41/14 i 114/18 

- Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 

92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN broj: 92/19) 

- Zakon o zaštiti i spašavanju, NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, NN 73/97 i 174/04 

- Zakon o mjeriteljstvu, NN 74/14 i 111/18 

- Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18 

- Zakon o inspekcijama u gospodarstvu, NN 14/14 i 56/16 

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 112/18 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13, 43/14, 27/15 i 

03/16 

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti 

građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, NN 01/11 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 

rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda, NN 03/11 

- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, NN 78/14 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, 

NN 95/14 

- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, Sl. list 15/90 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, 

Sl. list 32/70 

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 

obvezama investitora radova ili građevine, NN 75/13 

- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite, NN 198/03 

- Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14 

- Pravilnik o održavanju cesta, NN 90/14 

- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, NN 33/05, 64/05, 

155/05 i 14/11 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list 42/68 i 45/68 i NN 18/83 i 59/96 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13 

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava, NN 39/06 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, 

NN 145/04 

- Pravilnik o teh. normativima za izgradnju nadzemnih el. energetskih vodova nazivnog 

napona od 1 kV do 400 kV, SL br. 65/88 i 18/92, NN 53/91 i 24/97 
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- Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08 

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton ,SL br.11/87,  

- Tehnički propis za betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12 

- Pravilnik o hrvatskim normama, NN 22/96 

- Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite 

okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu, 

NN 116/07 

- Državni plan obrane od poplava, NN 84/10 

- Uredba o visini vodnog doprinosa, NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13 i 83/15 

- PE-HD cijevi za vodovod, DIN 8074/8075, HRN EN 12201-2 

- Lijevanoželjezni fazonski komadi za vodovod, HRN C. J1.500 

- Lijevanoželjezni zasuni za vodovod, HRN M. C5.640 

- Lijevanoželjezni podzemni hidranti, DIN 3221 

- Šahtovi, reducirani komadi i obruči od betona, DIN 4034 

- Građevinske jame, DIN 4124 

- Prometno opterećenje, DIN 1072 

- Brtve od elastičnog materijala za brtvljenje cjevovoda, DIN 4060 

- Proizvodna sposobnost tvornice betona HRN U.M1.050 

- Beton – I dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost, HRN EN 206-1:2006, 

HRN EN 206-1/A1:2004 i nHRN EN 206-1/A2 

- Ispitivanje svježeg betona 1-7, HRN EN 12350-1 do 7 

- Ispitivanje očvrsnulog betona 1-8, HRN EN 12390-1 do 8 

- Čelik za armiranje betona - zavarljivi armaturni čelik – 1 do 6, HRN EN 10080-1 do 6 

- Prianjanje betona i čelika, HRN U.M1.090 

- Podobnost zavarivanja žice ili šipke koje se nastavljaju, HRN C.K6.020 

- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05 

- Cement – 1., 2., 3. i 6. dio, HRN EN 197-1, HRN EN 196-2, HRN EN 196-3 i HRN EN 

196-6 

- Agregati za beton, HRN EN 12620:2003 

- Ispitivanja općih svojstava agregata – 1 do 6, HRN EN 932-1 do 6 

- Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1 do 10, HRN EN 933-1 do 10 

- Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1 do 10, HRN EN 1097-1 do 

10 

- Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2 do 6, HRN EN 934 - 2 do 6 

- Beton, dodaci betonu - kvaliteta i provjeravanje kvalitete, HRN U.M1.035  

- Voda za pripremu betona, HRN EN 1008:2002 

- Ispitivanje unutrašnjeg pritiska za cjevovode pod pritiskom, DIN 4279 
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te posebnim uvjetima: 

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 

civilne zaštite Varaždin, Kratka 1/IV, 42 000 Varaždin, Klasa: 245-02/22-

03/5240, Ur broj: 511-01-390-22-2, Varaždin, 01.06.2022. 

• Državni inspektorat, PU Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, 

Ulica Stanka Vraza 4, Posebni sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, 

Klasa: 540-02/22-03/5922, Urbroj: 443-02-04-03-22-2, od 17.05.2022. godine; 

• Hakom, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, Klasa: 361-03/22-01/8284, Ur 

broj: 376-05-3-22-02, od 16.05.2022. 

• Termoplin d.d, Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin, Klasa: 1271/22, 

09.05.2022. 

• Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin, Klasa: NP-06/22-01/552, 

UR broj: 5-42/74-22-2, od 05.05.2022. 

• Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, Gajeva 4, Varaždin, Klasa: 

340-09/22-01/101, Ur broj: 2186-381-09-22-3, Varaždin, 01.06.2022. 

• HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-48000 

Koprivnica, Ulica Hrv državnosti 32, Broj: 400400102/1686/22FJ, od 

02.06.2022. godine; 

• Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 

ulica 26b, Vodopravni uvjeti: Klasa: 352-09/22-03/0004593, Urbroj: 374-26-1-

22-4, od 02.06.2022. godine; 

• Grad Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14 42230 Ludbreg, Upravni odjel za financije 

i komunalni sustav, Klasa: 350-01/22-01/15, Urbroj: 2186-16-03-2/3-22-2, od 

17.05.2022. 

• Plinacro, Savska cesta 88a, Zagreb,  Klasa: PL/22-01/1415,Ur Broj: O-Z/RS-22-

04, OD 06.05.2022. 

• Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, Ul grada Vukovara 78, Zagreb, 

Klasa: 350-05/22-01/867, Ur broj: 525-06/196-22-2, 11.05.2022. 

 
Varaždin, srpanj 2023. 

 Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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ANALITIČKI ISKAZ IZRAČUNA MJERA GRAĐEVINE 
 

 

 
za građevinu: PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 

HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

čiji je investitor: VARKOM d.o.o. VARAŽDIN 
 

smjestište: K.O. HRASTOVSKO, VINOGRADI LUDBREŠKI 
 

 
broj projekta : T.D. 1922/2023 
 

 
Vodovodna mreža:    
 

- vodoopskrbni cjevovodi DN 110 mm  L = 1770,72 m 
- vodoopskrbni cjevovodi DN 90 mm  L = 1053,65 m 
 
UKUPNO      L = 2824,37 m 

 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2023. 

 Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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LOKACIJSKA DOZVOLA 
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POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
 
  



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

30 

 
Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja 

 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

31 

 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

32 

 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

33 

 

 

  



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

34 

 
Ministarstvo unutarnjih poslova-Ravnateljstvo civilne zaštite 
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Državni inspektorat, Područni ured Varaždin 
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Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i 
tržište 
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Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu 
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Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 
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PLINACRO d.o.o. 
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Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 
 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

50 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

51 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

52 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

53 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

54 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

55 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

56 

 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

57 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

58 

 

 
 
  



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

59 

 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin 
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TERMOPLIN d.d.
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2. TEKSTUALNI DIO 
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TEHNIČKI OPIS 

 
uz Glavni projekt produžetka vodovodne mreže u naseljima Hrastovsko i 

Vinogradi Ludbreški 
 

2.1. Općenito 
 

Na zahtjev investitora, tvrtke Varkom d.o.o. Varaždin, pristupilo se izradi glavnog 

projekta produžetka-izgradnje vodovodne mreže u naseljima Hrastovsko i Vinogradi 

Ludbreški. Ovim projektom definiran je obuhvat zahvata u prostoru te je prikazano 

tehničko rješenje proširenja vodoopskrbne mreže. 

Idejnim projektom (AT Consult Varaždin, TD 1843/2022, ožujak 2023) definirani su 

uvjeti i obuhvat zahvata predmetnog vodoopskrbnog cjevovoda. Na osnovu 

navedenog projekta izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000015, 

URBROJ: 2186-08-3/1-23-0008, Ludbreg, 16.05.2023. 

Na zahtjev investitora, ovim projektom omogućuje se izgradnja građevine po njezinim 

dionicama, a sve sukladno prioritetima investitora s obzirom na ostale čimbenike koje 

definiraju dinamiku izvođenja radova (sanacije postojeće prometnice i sl). Za izvedene dionice 

izdati će se uporabna dozvola za dio građevine sukladno članku 146. st 2. Zakona o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

 

Napomene: 

-sukladno uvjetima dobivenim od ŽUC-a Varaždinske županije, klasa: 340-

09/22-01/101, Urbroj: 2186-381-09-22-3, Varaždin, 01.06.2022., spoj 

novoprojektiranog vodovoda na postojeću mrežu u pojasu LC 25094 izvršiti 

iskopom postojećeg materijala, sa odvozom na deponij, a sanaciju rova izvršiti 

zamjenom materijala. Trasu osi vodovoda položiti minimalno 1,5 m od ruba 

kolnika LC 25094 uz vanjski rub međe. 

-sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih voda, Klasa: 352-09/22-03/0004593, 

Urbroj: 374-26-1-22-4, od 02.06.2022. godine prijelaze preko otvorenih 

vodotoka potoka Tinavčica i Ciglana izvodi se ukapanjem min 1,50 m ispod kote 

dna i kote terena zaštitnog pojasa. Mjesta prijelaza osigurati kamenom oblogom 

min debljine 30 cm. 

 

Za predmetnu zonu zahvata izrađeno je koncepcijsko rješenje -Vodoopskrba na 

području grada Ludbrega-zaselak Graci, AT Consult d.o.o., TD 1889/2023, veljača 

2023. Koncepcijskim rješenjem dato je rješenje vodoopskrbne mreže unutar naselja 

Vinogradi Ludbreški i dijela naselja Hrastovsko. Predmetna naselja nalaze se u 

Varaždinskoj županiji u sastavu Grada Ludbrega. 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213


 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

71 

 

 
Slika 1. Obuhvat zahvata koncepcijskog rješenja 

 

Predmetno proširenje predviđeno je riješiti u dva dijela. Prvo rješenje vodoopskrbe 

obuhvaćalo bi nisku zonu, a drugo visoku zonu. Za postizanje potrebnih tlakova na 

dionicama visoke zone, predviđena je izgradnja vodotornja VT Graci i stanice za 

podizanje tlaka PS Graci koja bi punila vodotoranj. Volumen VT iznosi 100 m3 sa 

kotom donje vode 285 m n.m. Kapacitet PS Graci iznosi 5 l/s sa visinom podizanja oko 

11,5 bara.  

Predviđena vodoopskrbna mreža prstenastog je tipa sa glavnim cjevovodom profila 

DN110, PN16 na kojeg se nadovezuju sekundarni vodovi profila DN90, PN16. Po 

izgradnji II. rješenja vodoopskrbe, predviđeno je da zapada strana prstena zbog 

manjeg broja potrošača bude dobavno-opskrbna, dok će se vodoopskrba istočnog 

područja odvijati direktno na bazi vode u novopredviđenom vodotornju Graci. Zbog 

većih varijacija tlakova potrebno je predvidjeti ventile za regulaciju tlaka.  

 
Slika 2. Postojeći sustav vodovodne mreže i projektirano proširenje sustava mreže 
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Ovom projektnom dokumentacijom obrađena je niska zona predmetne zone 

zahvata, koja obuhvaća dio naselja Hrastovsko i dio naselja Vinogradi 

Ludbreški. 

 
 

2.2. Postojeće stanje 
 

Predmetna naselja nalaze se na području Grada Ludbrega u istočnom dijelu 

Varaždinske županije.  

 

Naselje Hrastovsko sa istočne strane graniči s gradom Ludbregom, sa sjeverne s 

naseljem Poljanec, sa zapadne sa naseljima Križovljan i Slanje (Općina Martijanec), 

dok sa južne strane graniči sa Vinogradima Ludbreškim. Naseljem prolazi državna 

cesta DC 2 (G.P. D. Križovljanska - G.P. Ilok) te lokalna cesta LC 25094 (Hrženica - 

Luka Ludbreška - Poljanec - Ludbreg). Projektirana vodovodna mreža smještena je u 

jugozapadnom dijelu naselja, u koridoru Vinogradske ulice (LC 25094), te ulica 

Kamenice i Grudnice. Navedeno područje nema izgrađeni javnu vodoopskrbnu mrežu, 

dok je ostala komunalna infrastruktura koja obuhvaća elektroenergetsku, 

telekomunikacijsku, plinoopskrbnu mrežu dijelom izvedena.  

 

Naselje Vinogradi Ludbreški smješteno na brežuljkastom području južno od grada 

Ludbrega, jugoistočno od naselja Hrastovsko, istočno od naselja Slanje te zapadno od 

naselja Globočec Ludbreški i Segovina. Naseljem prolazi nekoliko lokalnih cesta (LC 

25094, LC 25098, LC 25153, LC 25152, LC 25171) i jedna županijska (ŽC 2089). 

Projektirana vodovodna mreža nalazi se na predjelu Puhlaki u istočnom dijelu naselja. 

Predmetno područje naselja nema izgrađenu javnu vodoopskrbnu mrežu, dok je ostala 

komunalna infrastruktura koja obuhvaća elektroenergetsku, telekomunikacijsku, 

plinoopskrbnu mrežu dijelom izvedena. 

 

Prema postojećoj studijskoj dokumentaciji (Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog 

sustava Varaždin s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i 

budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti, Hidroing d.d. Osijek, 2017.g.), 

predmetno područje spada u nizinski dio vodoopskrbnog sustava Varaždin - 

podsustav Ludbreg (Slika 1.), te se bazira na dopremi vode iz vodocrpilišta Bartolovec, 

dozvoljene količine crpljenja 500 l/s. 

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

73 

 

 
Slika 1. Vodoopskrbni sustav Varaždin 

 

Komunalna infrastruktura koja obuhvaća prometnicu te elektroenergetsku, plinsku i eki 

mrežu je izgrađena unutar predmetnog naselja. 

 

Prije izvođenja radova potrebno je izvesti probne šliceve kako bi se utvrdila 

stvarna dubina i položaj podzemnih instalacija. Šlicevi se izvode na svakih 25 m 

udaljenosti, te se sukladno utvrđenom izvodi zaštita instalacija te ukoliko je 

potrebno, korekcije trase cjevovoda. 

Ukoliko se ukaže potreba za izmještanjem trase cjevovoda zbog nailaska na 

neevidentirane instalacije ili neslaganja položaja instalacija sa onim dobivenim od 

javnopravnih tijela, izmještanje trase potrebno je izvesti u dogovoru sa predstavnikom 

upravitelja prometnice, nadzornog inženjera te predstavnika investitora. 
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2.3. Postojeće instalacije 

 

EE instalacije 

U zoni obuhvata nalazi se postojeća elektroenergetska infrastruktura razine 0,4 kV-

nadzemna i podzemna, 0,4kV nadzemni i podzemni priključci, 20kV nadzemna i 

podzemna mreža i 20/0,4kV transformatorske stanice. Trasa vodovoda položena je 

tako da je osiguran minimalni horizontalni razmak od 1,00 m te vertikalni od 0,5 m.  

Sve radove u blizini EE instalacija potrebno je izvoditi sukladno Tehničkim uvjetima za 

izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV . Prije 

izvođenja radova potrebno je probnim šlicevima odrediti stvarni položaj kabla te po 

potrebi izvršiti zaštitu sukladno detalju u grafičkim prilozima. Sve radove na iskopu 

rova u blizini EE infrastrukture treba izvoditi isključivo ručno.  

 

EKI 

Unutar zone obuhvata prisutna je EKI kanalizacija i kabel u vlasništvu Hrvatskog 
telekoma. EKI kanalizacija je položena uz rub prometnice. Trasa vodovoda položena je 
tako da je osiguran minimalni horizontalni razmak od 1,00 m te vertikalni od 0,5 m. 
Prilikom križanja instalacija izvodi se zaštita EKI sukladno detalju u grafičkom prilogu. 
Prije izvođenja radova potrebno je odrediti točan  položaj te po potrebi i dubinu EKI 

instalacije, te ukoliko se utvrdi odstupanje od onoga u projektnoj dokumentaciji 

dostavljenoj od operatera, izvršiti zaštitu. 

 

Vodoopskrbna mreža 

U naselju Hrastovsko izvedena je vodoopskrbna mreža od PE HD DN 110 mm cijevi. 

Na preostalom dijelu zone zahvata nema izvedene vodovodne mreže. Spoj 

projektiranog vodovoda predviđen je u zelenoj površini na križanje Vinogradska ulice i 

Selske ulice, neposredno nakon zasunske komore ZK 07. 

 

Odvodnja 

U naselju Hrastovsko i Vinogradi Ludbreški u postojećem stanju nema izvedene 

kanalizacijske mreže. Na mjestu spoja na postojeći vodovod, u naselju Hrastovsko , 

planiran je sanitarni kanal u sklopu dokumentacije: Sustavi prikupljanja i odvodnje 

otpadnih voda te vodoopskrbe na području grada Ludbrega, 144-83/2018, 

Hidrokonzalt projektiranje Zagreb. 

 

Plin 

U dijelu Vinogradske ulice izveden je plinovod PE 63 mm. Plinovod je udaljen min 1,00 

m od planiranog vodoopskrbnog cjevovoda. Prije izvođenja radova potrebno je odrediti 

stvarnu dubinu plinovoda, te po potrebi izvesti zaštitu instalacija polucijevima 1,5xd, s 

oblogom od mršavog betona. 

Nakon prelaska potoka Tinavčica projektirani vodoopskrbni cjevovod križa se s 

magistralnim plinovodom Zabok Ludbreg DN 300/50. Križanje se izvodi na način da 
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vodoopskrbi cjevovod prolazi ispod plinovoda na svijetlom razmaku od 0,50 m, te se 

vodovodna cijev polaže u zaštitnu čeličnu cijev DN219,10 mm. Zaštitna cijev se izvodi 

5 m od osi plinovoda obostrano. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi stvarnu 

dubinu plinovoda, te zaštitu prilagoditi stvarnom stanju na terenu. Detalj križanja vidljiv 

je u grafičkom prilogu, te je obrađen Separatom tehničkog rješenja križanja . 

 

2.4. Korištene podloge 
 

Kao osnovna podloga za izradu predmetnog projekta poslužila je osnovna državna 
karta (HOK) mjerila 1:5.000, topografska karta (TK) mjerila 1:25.000 i državna ortofoto 
karta te geodetski snimak. 
 
Ostali podaci potrebni za projektiranje vodovoda, kao npr. podaci o postojećoj i 
planiranoj infrastrukturi, potrošnji vode, tlakovima u vodoopskrbnoj mreži i sl. dobiveni 
su na osnovi podataka uzetih iz sljedećih projekata: 
 

• Prostorni plan uređenja Grada Ludbrega ( Službeni vjesnik Varaždinske 

županije broj 6/03, 22/08, 7/10, 6/15, 49/20, 70/20, 104/20, 4/21, 49/22, 63/22) 

• Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Varaždin s izradom detaljnog 

hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i 

predstudijom izvodljivosti, Hidroing d.o.o. Osijek, 2017.g. 

• Novelacija vodoopskrbnog plana Varaždinske županije, AT Consult d.o.o. 

Varaždin, 2004.g. 

• Koncepcijsko rješenje-Vodoopskrba na području grada Ludbreg-zaselak Graci, 

AT Consult d.o.o., TD 1889/2023, veljača 2023. 

• Idejni projekt, AT Consult d.o.o., TD 1843/2022, ožujak 2023 
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Slika 2. Karta obuhvata aglomeracije Ludbreg 

  



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

77 

 
2.5. Koncepcija tehničkog rješenja 

 
Predmetni projekt obuhvaća proširenje postojeće javne vodovodne mreže u naseljima 

Hrastovsko i Vinogradi Ludbreški-niska zona. 

Ukupna mreža za predmetni dio naselja Hrastovsko koja obuhvaća nisku zonu sastoji 

se od 4 ogranka profila DN 110 i 90 mm ukupne duljine od oko 2824,37 m. Predviđena 

je ugradnja PE-HD 100 vodovodnih cijevi za pritisak do 16 bara. Prosječna dubina 

ukapanja cjevovoda iznosi 1,30 m, a širina rova 1,00 m. 

 

Naziv voda Dužina [m] Nazivni promjer [mm] 

Vod 1 1265 DN110 

Vod 2 505,72 DN110 

Vod 3 954,65 DN90 

Vod 4 99 DN90 

Tablica 3.1. Vodovi naselja Hrastovsko 

 
Vod 1 profila je DN 110 mm i spaja se na postojeću vodovodnu mrežu naselja 

Hrastovsko na raskrižju Vinogradske i Selske ulice. Na mjestu spoja planira se 

zasunska komora svijetlih dimenzija 120x150 cm . 

Trasa Voda 1 je smještena u koridoru Vinogradske ulice, uz rub pokosa nasipa 

prometnice ( na minimalnoj udaljenosti od 1,50 m od ruba asfalta LC 25094) u naselju 

Hrastovsko gdje izvodi prijelaz preko rijeke Bednje i potoka Tinavčica, te se nastavlja 

južno prema istočnom dijelu naselja Vinogradi Ludbreški, gdje završava na predjelu 

Puhlaki. 

Prijelaz preko potoka Tinavčica izvodi se na stac 0+035 m. Trasa cjevovoda položena 

je tako da je udaljena od konstrukcije propusta 3,00 m, sa dubinom ukapanja 1,50 m 

od kote korita. Cjevovod se polaže u zaštitnoj čeličnoj cijevi sa nagibom 2 ‰. Na 

udaljenosti 3 m od pokosa potoka izvodi se hidrant u funkciji muljnog ispusta. Korito se 

oblaže kamenom oblogom do 2/3 visine korita, u širini 2,00 m. 

Prijelaz ispod magistralnog plinovoda Zabok-Ludbreg na 0+080 m izvodi se na 

svijetlom razmaku od 0,50 m od plinovoda u zaštitnoj čeličnoj cijevi DN 273/261,80 m. 

Cijev je duljine 5 m obostrano od osi plinovoda (ukupno 10 m), sa min nagibom 2 ‰, te 

ugradnjom muljnog ispusta na udaljenosti od 5,50 m od osi plinovoda. Iznad cjevovoda 

i plinovoda postavlja se pocinčana rešetka upozorenja. Detalj križanja detaljnije je 

obrađen u Separatu tehničkog rješenja križanja, koji je sastavni dio ove dokumentacije. 

Prijelaz preko rijeke Bednje- stac 0+215-0+260 m izvodi se nizvodne strane, 

ovješenjem na bočnu stranu AB ploče mosta, te je planiran odzračno-dozračni ventil. 

Za prijelaz se koriste predizolirane cijevi od nodularnog lijeva WKG DN/OD 100/118, 

vanjskog promjera 225 mm. Vodovodne cijevi od nodularnog lijeva prema HRN EN 

545:2010 ili jednakovrijedna norma, s naglavkom za spajanje sa zaštitom protiv 

izvlačenja 
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Klasa debljine stijenke K9. Zaštitni sloj osnovne cijevi (za medij) je iznutra obložena 

cementni mort a izvana, cinčana s prevlakom 200 g/m2 s bitumenskim pokrivnim 

slojem. Vanjska zaštitna cijev je spiralna limena cijev prema DIN 8074 / 8075 s  

ispunom od PU-pjena, gustoće 80 kg/m3, debljine min 54 mm. 

Duljina prijelaza iznosi 44 m. Oslonci se izvode od C profila, zavarenih na čeličnu 

ploču sidrenu AB konstrukciju mosta. Razmak između oslonaca iznosi 2,00 m. Uz 

upornjake mosta nalaze se betonski oslonci te se koljenima 45 ⁰ trasa cjevovode 

spušta na dubinu od cca 1,30 m. Unutar betonskog oslonca planiran je odzračno-dozr 

ventil DN 50 mm, koji će se nalaziti u aluminijskoj kutiji ispunjenoj toplinskom 

izolacijom. Kutija je veličine 100x60 cm, visine 90 cm, pričvršćena za betonski oslonac. 

Spoj PEHD cijevi i NL cijevi izvodi se spojnicom za sve vrste cijevi. 

Trasa vodovoda u Vinogradima Ludbreškima položena je u bankini prometnice. 

Na vod 1 spaja se vod 2, te je na mjestu spoja predviđena AB zasunska komora 

svijetlih dimenzija 150x120 cm . Ukupna duljina voda 1 iznosi 1.265 m.  

 

Vod 2 profila je DN 110 mm i smješten je u naselju Hrastovsko i spaja se na Vod 1 u 

komori 2. Smješten je na predjelu Kamenica i Habijan te se proteže do križanja ulica 

Kamenica i Grudnice. Duljina mu iznosi 505,72 m. Trasa voda smještena je djelomično 

u zelenoj površini, te uz rub asfalta unutar izgrađenog dijela naselja. Trasa prelazi 

ispod potoka Ciglana.  

Prijelaz preko potoka Ciglenica izvodi se na stac  0+310 m. Trasa cjevovoda položena 

je tako da je udaljena od konstrukcije propusta 3,00 m, sa dubinom ukapanja 1,50 m 

od kote korita. Cjevovod se polaže u zaštitnoj čeličnoj cijevi sa nagibom 2 ‰. Na 

udaljenosti 3 m od pokosa potoka izvodi se hidrant u funkciji muljnog ispusta. Korito se 

oblaže kamenom oblogom do 2/3 visine korita, u širini min 2,00 m. 

Na mjestima spoja ogranaka, previđene su AB zasunske komore. 

Zasunska komora 3 predviđena je na stacionaži 0+245,32 m te se u njoj izvodi spoj 

Voda 2 i Voda 4. Svijetlih je dimenzija 120x150 cm.  

Na stac 0+339,46 m izvodi se komora 4, te je u njoj planiran spoj na Vod 3. Komora je 

svijetlih dimenzija 120x150 cm. 

Vod 3 profila je DN 90 mm i prstenastog je tipa, smješten je na području Ulice 

Grudnice u Hrastovskom, spaja se na Vod 2 preko komora 4 i 5 i duljina mu iznosi 

954,65 m. Trasa voda položena u bankini prometnice, tj makadamskog puta. 

Vod 4 profila je DN90 mm i spaja se na Vod 2 preko zasunske komore 3 i nalazi se na 

južnom odvojku Ulice Kamenica. Duljina mu iznosi 99 m.  

Zasunska komora 5 planirana je na spoju Voda 2 i Voda 3. Svijetlih je dimenzija 

120x170 cm. Nalazi se na stac 0+954,65 m Voda 2. 

Na vodu 1 planirana je ZK6 na 0+891,53 m u kojoj se predviđa spoj budućega 

cjevovoda visoke zone, dimenzija 120x150 cm. 

 
Nakon izgradnje kompletne mreže naselja- niske i visoke zone, dodatno će se 

regulirati tlakovi potrebni za protupožarnu zaštitu. 
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U svrhu protupožarne zaštite, predviđa se ugradnja nadzemnih i podzemnih hidranata 
DN 80 mm prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06). 
Maksimalna udaljenost između predviđenih nadzemnih hidranata ne prelazi 150 
metara u naseljenim dijelovima predmetnog područja. Svi predviđeni cjevovodi, 
fazonski komadi i armature su dimenzionirani za min. nazivni tlak od 16 bara. 
 
Podzemni hidranti ugrađuju se na krajevima trase za potrebe ispiranja i održavanja, te 

također za protupožarnu zaštitu. Nadzemni hidranti ugrađuju se na preostalom dijelu 

trase, na udaljenosti od max. 150 m naselja te služe za protupožarnu zaštitu, te kao 

muljni ispusti ovisno o poziciji. U navišim dijelovima trase previđena je odrzračno 

dozračna garnitura, te hidranti u funkciji odzračivanja. 

 

Muljni ispusti izvode se radi ispuštanja vode i mulja na najnižim točkama cjevovoda. 
Predviđeni su u formi nadzemnog hidranta (PH-MI) DN 80 mm, te nadzemnog hidranta 
DN 80 mm. Najniža točka se postiže ugradnjom T komada na glavnom cjevovodu te 
okretanjem istoga prema dolje.  
 
Zasunske komore dimenzija su prema montažnim shemama te su ranije napisane u 
Tehničkom opisu. Debljine zidova iznose 20 cm, a izvode se od betona 30/37, sa 
dodatkom za vodonepropusnost. Poklopci okana su lijevano željezni, D400 za teško 
prometno opterećenje. Komore se izvode na pripremljenu betonsku podlogu debljine 
10 cm, C12/15. Ukupno je izvodi 6 novih zasunskih komora. 
 

Po završetku radova i uspješno provedenim tlačnim probama potrebno je prije 

puštanja u pogon obaviti pranje i dezinfekciju cjevovoda. Vodoopskrbni cjevovod je 

spreman za upotrebu u slučaju da je vodonepropustan te da je voda koja protječe 

prema krajnjim korisnicima sanitarno ispravna za piće. 
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2.6. Popis katastarskih čestica 

 
U nastavku su dane sve katastarske čestice unutar kojih je predviđena trasa izgradnje 
vodovodne mreže. 
 
K.O. VINOGRADI LUDBREŠKI 
 
7, 6, 8, 14, 525, 9/1, 9/3, 3, 1, 9/2, 7523/1, 7523/2, 7523/3 
 
 
K.O. HRASTOVSKO 
 
809/1, 207/4, 703/2, 701, 808, 849/1, 855, 841, 806/1, 803/8, 803/67, 803/149 
 
 
 

2.7. Popis koordinata lomnih točaka  
 
Popis koordinata lomnih točaka obuhvata vodovodne  mreže u Hrastovskom i 
Vinogradima Ludbreškim nalazi se u poglavlju geodetske podloge i potvrde. 
Koordinate lomnih točaka su u HTRS96/TM koordinatnom sustavu. 
 
 
Varaždin, srpanj 2023. 
  

Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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3. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 

 

Unutar predmetnog područja zahvata nalazi se oko 43 obiteljskih kuća/vikendica. Na 

području nema značajnijeg potrošača pitke vode. Za specifičnu potrošnju odabrano je 

q=65 l/stan/dan uz koeficijent dnevne neravnomjernosti Kd=1,5 te koeficijent satne 

neravnomjernosti Kh=3. Maksimalna dnevna potrošnja iznosi oko 0,15 m3/d, tj 

maksimalna satna oko 0,44 l/s. 

 

Vrijednosti maksimalne satne potrošnje qmax,h po naseljima proračunate su prema 
slijedećoj formuli: 
 

Qmax,h= Kh x Kd x Qsr,dn / 24 
 
 

parametar vrijednost mj. jedinica 

potrošači 129 osoba 

kh 3 - 

kd  1.5 - 

Qmax, dn 0,15 m3/d 

Qmax.h.stan 0,44 l/s 

Tablica 3.1. Hidrauličko opterećenje predmetnog vodovoda 

 
Hidraulički proračun je proveden na elektroničkom računalu korištenjem programskog 
alata EPANET. Program se temelji na izjednačavanju protoka i tlakova u čvorovima 
vodoopskrbnog sustava. Proračun je proveden s koeficijentima hrapavosti cijevi po 
Chezy-Maningu. 
 
Izmjereni tlak na postojećoj mreži na hidrantu oznake NH05 iznosi: 
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Slika 3.1. Hidraulički model predmetne građevine-minimalna potrošnja  

 

 
Slika 3.2. Hidraulički model predmetne građevine-max potrošnja  
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Slika 3.3. Tlak u čvoru N20 
 

U vremenu maksimalne potrošnje tlakovi u mreži se kreću između 4,155-2,497 bara. 

 
 

Projektant: 
 

              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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4. STATIČKI PRORAČUN  
 
Statički proračun PE-HD cijevi 

 
- DN 90 mm na prosječnoj dubini nivelete od 1.3 m : 
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- DN 110 mm na prosječnoj dubini nivelete od 1.3 m : 
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PRORAČUN OVJEŠENJA NA MOST 
 

1. ULAZNI PODACI 
 

Materijalne karakteristike 
 

ČELIČNA CIJEV 
 

Specifična masa: ρ = 9,2688 kg/m' 
Modul elastičnosti pri 20 °C: E0= 210 GPa 

 
VODA 
Specifična masa: 1000 kg/m3 
 
CIJEVAK OD PU S OJAČANOM ALU CIJEVI 
Specifična masa: ρ = 80 kg/m3 
 
 
Geometrijske karakteristike cjevovoda 
 

ČELIČNA CIJEV 
 

Vanjski promjer cijevi: D= 126 mm 
Unutarnji promjer cijevi: d= 120 mm 
 

Površina poprečnog presjeka: 

𝐴 =
𝜋

4
(𝐷2 − 𝑑2) =

𝜋

4
(1262 − 1202) = 1159 mm2 

 

Aksijalni moment tromosti: 

𝐼𝑦 =
𝜋

64
(𝐷4 − 𝑑4) =

𝜋

64
(1264 − 1204) = 2,2· 106 mm4 

 

Aksijalni moment otpora: 

𝑊𝑦 =
𝐼𝑦

𝑧𝑚𝑎𝑥
=

𝐼𝑦

𝐷/2
=

2,2∙106

126/2
=34,92 x 103 mm3 

 

 
 
Opterećenje 
 

Vlastita težina cijevi: 
𝑞𝑐 = 𝜌 · 𝑔 = 9,2688 · 9,81 = 90,93 N/m' 

 
Voda: 

𝑞𝑜𝑣 = 𝜌 · 𝑔 · 𝐴 = 1000 · 9,81 ·  
0,112·𝜋

4
= 93,2 N/m' 

 
Cijevna izolacija: 

𝑞𝑖 = 𝜌 · 𝑔 · 𝐴 = 80 · 9,81 ·  
(0,3102−0,1252)∙𝜋

4
=16,77 N/m' 

 
Ukupno opterećenje: 
𝑞 = 𝑞𝑐 + 𝑞𝑜𝑣 + 𝑞𝑖 = 90,93 + 93,20 + 16,77 = 200,90 N/m' 
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Slika 2. Shema opterećenja u uzdužnom smjeru 

 
 
2. PRORAČUN 
 

Statički proračun proveden je u računalnom programu „Tower“. Rezultati provedenog 
proračuna prikazani su u nastavku (vrijednosti unutar unutarnjih sila na prikazanim 
dijagramima su u kN i kNm). 
 

 
Slika 3. Utjecaji u gredi, momentni dijagram 

 

 
Slika 4. Utjecaji u gredi, dijagram poprečnih sila 
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Slika 5. Reakcije u osloncima 

 
 
Maksimalni moment u polju: Mmax = 0,17 kNm = 170 Nm 

Minimalni moment iznad oslonca: Mmin = -0,11 kNm = -110 Nm 

Maksimalna poprečna sila: Tmax = 0,48 kN =480 N 

Minimalna poprečna sila:  Tmin = -0,48 kN = -480 N 

 
Odabrana je cijev od čelika S 235 JR profila Ø100/108 mm.  
 
3. PRORAČUN VIJKA 
 
Proračun vijčanih spojeva vrši se na smicanje (odrez) i na površinski pritisak na plaštu 
valjka.  
 
Površina poprečnog presjeka tijela vijka za jednorezni spoj definirana je kao: 

𝐴 =
𝑑2𝜋

4
=

122𝜋

4
= 113,10 mm2 

 
Posmično tangencijalno naprezanje definirano je sljedećim izrazom gdje je n broj 
vijaka u spoju, dok je A površina poprečnog presjeka tijela vijka.: 

𝜏𝑠 =
𝐹

𝑛𝐴
=

890

1 ∙ 113,10
= 7,86 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Dopušteno naprezanje σdop za vijke određuje se prema naprezanju tečenja Re (R p0,2) 

za razred čvrstoće 10,9:  
𝜎𝑑𝑜𝑝 = 0,3𝑅𝑒 = 0,3 · 900 = 270 𝑁/𝑚𝑚2 
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Tangencijalno naprezanje mora biti manje od dopuštenog naprezanja, odnosno: 

𝜏𝑠 ≤ 𝜎𝑑𝑜𝑝 

 
Maksimalna sila Fmax koju može prenositi vijak presjeka A (s promjerom jezgre navoja 
d1) iznosi: 
 𝐹𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐴𝜎𝑑𝑜𝑝  

 𝐹𝑚𝑎𝑥 ≤ 30,5 kN 
 
Predviđeni vijak M12 kvalitete čelika 10,9 zadovoljava predviđeno opterećenje.  
 
 
4. KONTROLA NAPONA ČELIČNOG NOSAČA  
 
Spoj čeličnog nosača i opločevine predviđen je čeličnom pločom i vijkom M12. 
Stvarana naprezanja u pojedinim elementima konstrukcije određena su na temelju 
maksimalne poprečne sile u čeličnom nosaču u iznosu od F=890 N. 
 
Promjer vijka:     δ= 12 mm 
Udaljenost od osi vijka do kraja nosača:  e= 50 mm 
Širina čeličnog nosača:    u= 50 mm 
Debljina čeličnog nosača:    t=5 mm  
Debljina opločevine na koju se vješa nosač a= 20 mm  
 
Vlačno naprezanje u čeličnoj sponi djeluju u presjeku oslabljenom rupom za vijak (neto 
presjek): 

𝜎𝑉𝐿 =
𝐹

2 ∙ (𝑢 − 𝛿)𝑡
=

890

2 ∙ (50 − 12) ∙ 5
= 2,34 𝑀𝑃𝑎  <  𝜎𝑉𝐿.𝑑𝑜𝑝 = 140 𝑀𝑃𝑎 

 
Površinski bočni pritisak (obodno naprezanje) djeluje na trup vijka: 

𝜎𝑜 =
𝐹

2𝛿𝑡
=

860

2 ∙ 12 ∙ 5
= 7,41  <  𝜎𝑜,𝑑𝑜𝑝 = 200 𝑀𝑃𝑎 

 
Vijak je opterećen i na smicanje. Posmična naprezanja iznose: 

𝜏1 =
𝐹

2
𝛿2𝜋

4

=
890

2
122𝜋

4

= 3,94 𝑀𝑃𝑎    <  𝜏𝑑𝑜𝑝 = 80 𝑀𝑃𝑎 

 
U čeličnoj ploči javljaju se posmična naprezanja na dijelu od rupe za vijak do kraja 
spone (na duljini e): 

𝜏2 =
𝐹

2 ∙ 2 𝑡 𝑒 
=

890

2 ∙ 2 ∙ 5 ∙ 50
= 0,89  <  𝜏𝑑𝑜𝑝 = 80 𝑀𝑃𝑎 

 
Na dnu spone (na mjestu pregibanja) javljaju se posmična naprezanja koja djeluju u 
poprečnom presjeku spone: 

𝜏3 =
𝐹

2 𝑡 𝑢 
=

890

2 ∙ 5 ∙ 50
= 1,78   <  𝜏𝑑𝑜𝑝 = 80 𝑀𝑃𝑎 
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5. PRORAČUN RASTEZLJIVOSTI KONSTRUKCIJE USLIJED PROMJENE 
TEMPERATURE 
 
Za dužinu tlačnog cjevovoda od L=44 m i temperaturnu razliku između minimalne i 
maksimalne vrijednosti (temperature ugradnje i kasnije radne temperature) u iznosu od 
40 °C proračunata je promjena dužine predmetnog cjevovoda pomoću sljedećeg 

izraza. Pritom je korišten koeficijent toplinske rastezljivosti koji za čelik iznosi αt = 
1,2·10-5 C-1. 

 
∆𝐿 = 𝐿 ∙ 𝛼𝑡 ∙ ∆𝑇 = 44 · 1,2 · 10-5 · 40 = 0,02 cm 

 
Nije potrebna ugradnja dilatacijskog kompenzatora 
 
 
6. ZAKLJUČAK 
 
Vješanjem tlačnog cjevovoda na postojeću konstrukciju mosta neće se narušiti 
stabilnost mosta niti njegovih dijelova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
       Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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5. TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE 
 

5.1. Cjevovod 
 

Tlačni cjevovodi sustava vodoopskrbe, predviđeni su u profilu DN 90/73,6 i 110/90mm. 

Cijevi su predviđene iz PE-HD 100 cijevnog materijala za tlak do 16 bara. Cijevi profila 

DN 90/73,60 mm i DN 110/90 mm isporučuju se u kolutu ili palicama. 

PE-HD vodovodne cijevi proizvode se prema normi HRN EN 12201. Dimenzije, fizičke 

i mehaničke osobine cijevi moraju odgovarati normi. Cijevi se spajaju pomoću PE-HD 

100 spojnica za elektrozavarivanje. Način transporta, rukovanja, polaganja u rov i 

montažu cijevi treba izvršiti po uputstvima proizvođača cijevi. Nakon polaganja cijevi u 

rov i spajanja cijevi treba izvršiti tlačnu probu prema važećim propisima.  

Prijelaz preko Bednje predviđen su je iz nodularnog lijeva s predizolacijom (WKG), 

profila DN/OD 100/118 mm, klase K9 prema HRN EN 545:2010, koje se isporučuju u 

palicama dužine 6 m, za tlak do 16 bara, sa spojevima s naglavkom protiv izvlačenja 

tipatis-K, s brtvom od EPDM gume. 

Kod spajanja cijevi potrebno je voditi računa da kut otklona ne bude veći od onog 

kojeg propisuje proizvođač cijevi. Način transporta, rukovanja, polaganja, montaže i 

spajanja cijevi potrebno je izvršiti prema uputama proizvođača cijevi. 

 
Prijelaz sa WKG na normalnu cijev 
Za zaštitu izolacije cijevi od vlage potrebno je prijelaz s WKG cijevi na normalnu 
neizoliranu cijev zaštititi (izolirati) termostežućom završnom kapom WSE. 
 
Spoj s naglavkom koji prenosi uzdužne sile 
Dopušteno  zakretanje: 
do DN 500 = 3⁰ 
od DN 600 = 2⁰ 
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5.2. Iskop rova  

 
Minimalna širina iskopa rova, koju je potrebno osigurati radi mogućnosti ugradnje cijevi 
i izvedbe spojeva u rovu, u funkciji je promjera cjevovoda i dubine iskopa, te je 
određena prema normi HRN EN 1610 (tablica 6.1.) 
 

DN 
Najmanja širina rova 

(OD + x)  
 Dubina rova Najmanja širina rova  

[mm] [m]  [m] [m] 

≤ DN 225 OD + 0,40  < 1,00 Nije zadana 

> DN 225 ≤ DN 350 OD + 0,50  ≤ 1,00 ≤ 1,75 0,80 

> DN 350 ≤ DN 700 OD + 0,70  > 1,75 ≤ 4,00 0,90 

> DN 700 ≤ 1200 OD + 0,85  > 4,00 1,00 

> DN 1200 OD + 1,00    

Tablica 6.1. Najmanja širina rova ovisno o 
nazivnom promjeru 

 Tablica 6.2. Najmanja širina rova ovisno o 
dubini rova 

 
 
Za predmetne vodoopskrbne cjevovode odabrana širina rova iznosi 1,00 m. 

Predviđeno je spajanje cijevi na površini, a na mjestima ugradnje hidranata, odzračne 

garniture i komora predviđeno je proširenje rova. Na taj se način osigurava potreban 

prostor za manipulaciju i montažu cijevi uz potrebno razupiranje rova velikoplošnom 

razupornom oplatom (ili čeličnim žmurjem u podzemnoj vodi). Ako je za vrijeme 

građevinskih radova neophodan pristup vanjskoj strani zida podzemno smještenih 

građevina, npr. okna, potrebno je osigurati radni prostor od najmanje 0,5 m širine.  

Nagib dna rova i materijal dna rova moraju odgovarati zahtjevima u projektu. Tlo na 

dnu rova ne smije biti oštećeno. U protivnom se mora prikladnim postupcima nanovo 

postići prvobitna nosivost. Kako bi se vodovodne cijevi zaštitile od smrzavanja ukapaju 

se na dubinu veću od 1,00 m.  
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5.3. Zaštita građevne jame (rova) 

 
Pretpostavljena kategorija tla u kojem se vrše zemljani radovi je većim dijelom C 
kategorije. Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije 
potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - 
buldozerom, bagerom, ili skreperom. 
 

Prilikom izvođenja radova na polaganju vodovodne mreže potrebno je privremeno 
„osiguranje“ stranica (bokova) iskopanog rova radi onemogućavanja možebitnog 
urušavanja okolnog terena u rov. Osiguranje se uglavnom provodi oplaćivanjem i 
razupiranjem iskopanih stranica rova.  
Iznimno, prilikom iskopa koherentnih tala dopušta se iskop do visine 1,25 m bez 
osiguranja stranica iskopa, odnosno do visine 1,75 m (Slika 6.1.) u slučaju da se radi 
pokos iskopa rova nagiba do 45° iznad visine 1,25 m ili se iskop samo osigurava iznad 
visine 1,25 m. Iskopani materijal iz rova ne bi smio biti odloženi bliže od 0,60 m od 
ruba iskopa rova. 

  
Slika 5.1. Najmanje moguće visine neosiguranog (nepodgrađenog) iskopa rova 

 

Osiguranje rovova u kojima nema podzemne vode predviđeno je sustavima brzo i lako 
(ra)sklopivih prenosivih velikoplošnih oplata. Predmetne sustave karakterizira 
jednostavna uporaba i prijenos prilikom uporabe sa istim strojevima (bageri) kojima je 
predviđen iskop rova.  

 
Slika 5.2. Prikaz osiguranja rova spuštanjem cjelovite oplate u rov konačne dubine  
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U slučaju iskopa tla koje pod svojim geotehničkim obilježjima ima privremenu 
razmjernu stabilnost iskopanih stranica, te ukoliko se iskop vrši na području bez 
obližnjih objekata ili građevina, odnosno gdje je prihvatljivo slijeganje tla, sustav 
velikoplošne oplate se spušta cjelovito u rov nakon njegova potpuna iskopa (metoda 
„umetni-prilagodi“). Za kanale čije su dubine veće nego što je visina osnovnog okvira, 
sastavljanje osnovnog okvira i nastavka mora biti učinjeno van kanala, te cijeli sistem 
mora biti ugrađen u kanal kao kompletna jedinica. Osnovni okvir i nastavak su 
povezani sa priključnicama ili sa osiguračima. Kompletna jedinica sastavljena od 
osnovnog okvira i nastavka se postavlja u iskopani kanal konačne dubine (Slika 6.2). 
Dužina iskopa mora biti ograničena na dužinu jednog okvira. Šupljina između panela i 
razuprtog tla mora biti popunjena. Gornji rub okvira mora viriti iznad ruba kanala prema 
već propisanoj regulativi. 
 
Prilikom iskopa nestabilnih tala koristi se način ugradnje sa metodom pred-iskopa gdje 
se sustav korak po korak spušta zajedno sa iskopom rova i na taj način onemogućava 
urušavanje tla u njega. Dubina pred-iskopa je određena vrstom terena i sigurnosnim 
okolnostima, izvodi se do maksimalne dubine od 1,25 m i ne veće dužine od dužine 
panela oplate. Na dubinu pred-iskopa se postavlja osnovni okvir sa instaliranim 
razupiračima koji se montiraju van kanala i po dužini prilagođavaju širini kanala. 
Šupljina između panela i bočnih stranica kanala mora biti popunjena i nabijena. 
Tijekom ove faze rada - nitko ne smije biti prisutan u kanalu. Nakon postavljanja 
osnovnog okvira nastavlja se sa iskapanjem dodatnih cca 0,50 m dubine kanala sa 
naizmjeničnim utiskivanjem panela okvira. Što je više ciklusa utiskivanja ploča, to je 
bolja kvaliteta razupiranja. Nije preporučljivo utiskivati ploče za više od 0,50 m u 
jednom ciklusu te je potrebno limitirati nagib razupirača do +/-8°. Ciklusi se ponavljaju 
dok se ne dostigne potrebna dubina razuprtog kanala. Za veće dubine razupiranja, 
obavezna je upotreba nastavaka. Na nastavak se postavljaju razupirači na duljinu 
određenu prema širini kanala. Gornji rub okvira mora viriti iznad ruba kanala prema 
već propisanoj regulativi. 

 
Slika 5.3. Prikaz osiguranja rova nestabilnih tala metodom pred-iskopa  
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Zaštita građevne jame ili rova u kojima se javlja podzemna vode predviđena je 
pobijanjem čeličnih talpi uz crpljenje podzemne vode. Tehnologija izvođenja radova na 
području visokih podzemnih voda je predviđena u nekoliko faza. Prvotno se na mjestu 
izgradnje pobijaju čelične talpe. Dubina pobijanja talpi ovisi o dubini pojedine građevne 
jame ili rova i iste je potrebno pobiti minimalno 0,6 m ispod dna građevnog rova. Po 
pobijanju talpi vrši se iskop tla unutar talpi do projektirane dubine uz razupiranje 
građevne jame gredama i čeličnim razuporama. Razupiranje čeličnim razupiračima je 
potrebno izvršiti na 15 cm iznad tjemena cijevi, u sredini i 40 cm ispod gornjeg ruba 
rova. Prijenos opterećenja sa žmurja na čelične razupore izvodi se pomoću drvenih 
greda presjeka 16/16 cm. 
 
Po iskopu građevne jame se u jednom od kutova iste ugrađuje mostičavi filter Ø600 
mm u koji se spušta potopna crpka za evakuaciju podzemne vode iz građevne jame. 
Po snižavanju razine podzemne vode pristupa se poravnanju dna građevne jame na 
projektiranu kotu. 
 

5.4. Polaganje cijevi 
 
Ugradnju cijevi moraju izvesti osposobljeni radnici pod stručnim nadzorom. Kod 
ugradnje potrebno je slijediti opće smjernice za polaganje cjevovoda koji se polažu u 
zemlju, a koje su definirane normom HRN EN 1610. 
Kanalizacijski cjevovodi polažu se na posteljicu od šljunka 8/16 mm, dok se 
vodoopskrbni cjevovodi polažu se na posteljicu od pijeska. Kod cjevovoda koji se 
polažu ispod razine podzemne vode, posteljica je granulirani šljunak 8/16 mm. 
Posteljica gravitacijskih cjevovoda je debljine 15 cm dok je posteljica tlačnih cjevovoda 
vodovodne mreže debljine 10 cm, a izvodi se u uzdužnom nagibu nivelete projektiranih 
kanala. Posteljicu treba po cijeloj duljini cijevi ravnomjerno izvesti tako da ne postoji 
nalijeganje cijevi samo u nekoliko točaka. U području kolčaka potrebno je ručno 
napraviti malo udubljenje da spoj ne leži na nabijenoj podlozi kako ne bi nastalo 
točkasto opterećenje. Za vrijeme polaganja cijevi rov mora biti bez vode, a prilikom 
zbijanja ne smije doći do pomicanja cijevi. Materijal koji bi mogao oštetiti cijev (npr. 
troska, lomljeni kamen) ne smije se koristiti kod izvedbe posteljice. 
Na pripremljenu i izniveliranu posteljicu postavlja se cijev. Polaganje cijevi treba 
započeti na nizvodnome kraju cjevovoda tako da su naglavci okrenuti prema 
uzvodnome kraju.  
Nakon polaganja i spajanja cijevi izvodi se bočno zasipavanje ugradnjom materijala 
istodobno s obje strane cijevi uz ručno zbijanje. Nakon bočnog zasipavanja, iznad 
tjemena cijevi izvodi se zasip najmanje debljine 30 cm iznad tjemena gravitacijskih 
kanala, odnosno 15 cm iznad tjemena vodovodnih cijevi. Navedeno zasipavanje se 
izvodi pijeskom u slojevima od po 30 cm, a u podzemnoj vodi šljunkom 8/16 mm. 
Obloga cijevi se pažljivo zbija laganim nabijačima i to samo bočno od kanalizacijskih 
cijevi.   
Zatrpavanje rova unutar trupa prometnica vrši se šljunčanim materijalom u slojevima 
uz nabijanje, uz modul stišljivosti od min. 80 MN/m². Strojno zbijanje materijala može 
se izvoditi tek pri debljini nadsloja iznad tjemena cijevi od 30 cm. Za glavno 
zatrpavanje ne smije se koristiti krupno kamenje te smrznuto, blatnjavo ili sa snijegom 
pomiješano okolno tlo. Za vrijeme izvedbe radova na vodovodnoj mreži svakako treba 
izbjegavati velika opterećenja cjevovoda (prelazak teškim građevinskim strojevima ili 
vozilima preko nasutih cjevovoda).    
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Nerazvrstane ceste 
 

Polaganje vodovodnog cjevovoda u trupu nerazvrstanih prometnica predviđeno je 

prekopom. Rov nerazvrstanih prometnica se iznad obloge cijevi zatrpava šljunkom u 

slojevima od po 30 cm uz nabijanje. Kolnička konstrukcija se sanira tamponskim 

slojem od šljunčanog materijala debljine 40 cm u zbijenom stanju, nosivog sloja asfalta 

AC 22, base 50/70, debljine 7 cm i habajućeg sloja asfalta AC 8 mm, surf 50/70 

debljine 3 cm. Zbijenost nosivog sloja mora iznositi minimalno 80 MN/m2. Postojeća 

se asfaltna konstrukcija na mjestu spoja premazuje bitumenskom emulzijom. 

Zatrpavanje kanalskog rova u pojasu bankine je također predviđeno šljunkom uz 

potrebno zbijanje. 
 

Sanacija makadamskih putova završno se vrši nasipavanjem sloja šljunka debljine 30 

cm. 

Sustav oborinske odvodnje cesta potrebno je dovesti u prvobitno stanje. Sve štete 

nastale naknadnim slijeganjem ceste zbog nestručno izvedenih radova idu na teret 

izvođača.  

 

Županijske ceste  
 

Trasa vodoopskrbnog cjevovoda položena je tako da se križa sa lokalnom cestom LC 

25091 (Hrženica (Ž2071)-Hrastovsko-Ludbreg (D24). Radovi uz županijsku cestu 

izvode se sukladno posebnim uvjetima Klasa: 340-09/22-01/101, Ur broj: 2186-381-09-

22-3, Varaždin, 01.06.2022. 

Spoj novoprojektiranog vodovoda na postojeću mrežu u pojasu LC 25091 izvršiti će se 
rezanjem asfalta u širini rova, iskopom gornjeg i donjeg ustroja ceste. Rov se sanira 
šljunkom 0-63 mm, MS=100 MN/m2. Kolnička konstrukcija izvodi se od nosivog sloja 
asfalta AC 22 base 50/70 debljine 8 cm, te habajućeg AC 11 surf 50/70 debljine 4 cm 
eruptivnog podrijetla.  
Svi prilazi prometnice izvode je prekopom, okomito na os prometnice, sa sanacijom 
kolnika u širini rova. Sva kanale i zelene površine potrebno je vratiti u postojeće stanje. 
 

Redni 
broj 

Oznaka 
ceste 

Naziv 
ceste 

Strana 
ceste 

Stacio. 
ceste 

Katas. 
čestica 

Katas. 
općina 

Dionica 
vodovoda 

Duljina 
pojasa 

(m) 

Širina 
pojas
a (m) 

Površina  
pojasa (m²) 

1. 
LC 

25091 

Hrženica 

(Ž2071)-

Hrastovsk

o-Ludbreg 

(D24 

- 

 
6+435 809/1 Hrastovsko Vod 1 9 1 9 

2. 
LC 

25091 

Hrženica 

(Ž2071)-

Hrastovsk

o-Ludbreg 

(D24 

- 

 
6+630 808 Hrastovsko Vod 1 10 1 10 

3. 
LC 

25091 

Hrženica 

(Ž2071)-

Hrastovsk

o-Ludbreg 

(D24 

lijeva 

 

6+675
-

6+795 
8 

Vinogradi 
Ludbreški 

Vod 1 126 1 126 
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4. 
LC 

25091 

Hrženica 

(Ž2071)-

Hrastovsk

o-Ludbreg 

(D24 

lijeva 

 

6+800
-

6+880 
8 

Vinogradi 
Ludbreški 

Vod 1 79 1 79 

5. 
LC 

25091 

Hrženica 

(Ž2071)-

Hrastovsk

o-Ludbreg 

(D24 

lijeva 

 

6+940
-

7+010 
8 

Vinogradi 
Ludbreški 

Vod 1 50 1 50 

Tablica 1: Tabelarni prikaz postavljanja mreže u cestovnom zemljištu 

 

Prijelaz preko potoka Tinavčica i Ciglana 
 
Prijelaz preko potoka Tinavčica izvodi se na stac 0+035 m. Trasa cjevovoda položena 

je tako da je udaljena od konstrukcije propusta 3,00 m, sa dubinom ukapanja 1,50 m 

od kote korita. Cjevovod se polaže u zaštitnoj čeličnoj cijevi DN 273/261,8 mm, duljine 

8 m sa nagibom 2 ‰, te se postavljaju distantni prsteni. Na udaljenosti 3 m od pokosa 

potoka izvodi se hidrant u funkciji muljnog ispusta.  

 

Prijelaz preko potoka Ciglenica izvodi se na stac 0+310 m. Trasa cjevovoda položena 

je tako da je udaljena od konstrukcije propusta 3,00 m, sa dubinom ukapanja 1,50 m 

od kote korita. Cjevovod se polaže u zaštitnoj čeličnoj cijevi DN 273/261,8 mm, duljine 

16,50 m sa nagibom 2 ‰, te se postavljaju distantni prsteni. Na udaljenosti 3 m od 

pokosa potoka izvodi se hidrant u funkciji muljnog ispusta.  

 

Nakon ugradnje cijevi vodovoda izvršit će se zaštita dna i pokosa vodotoka od 2/3 

visine iz kamene obloge ugrađene na šljunčanoj podlozi 0/32. Debljina šljunčane 

podloge 10 cm i kamene obloge 30-50 cm, ukupne debljine do 60 cm. Širina obloge 

iznosi minimalno 1,00 m obostrano od osi cjevovoda.  

 
Prijelaz preko mosta Bednja 
 
Prijelaz preko rijeke Bednje- stac 0+215-0+260 m izvodi se nizvodne strane, 

ovješenjem na bočnu stranu AB ploče mosta, te je planiran odzračno-dozračni ventil. 

Za prijelaz se koriste predizolirane cijevi od nodularnog lijeva DN/OD 100/118, 

vanjskog promjera 225 mm. Vodovodne cijevi od nodularnog lijeva prema HRN EN 

545:2010 ili jednakovrijedna norma, s naglavkom za spajanje sa zaštitom protiv 

izvlačenja. Klasa debljine stijenke K9. Zaštitni sloj osnovne cijevi (za medij) je iznutra 

obložena cementni mort a izvana, cinčana s prevlakom 200 g/m2 s bitumenskim 

pokrivnim slojem. Vanjska zaštitna cijev je spiralna limena cijev prema DIN 8074 / 

8075 s  ispunom od PU-pjena, gustoće 80 kg/m3, debljine min 54 mm. 

Oslonci se izvode od C profila, zavarenih na čeličnu ploču sidrenu AB konstrukciju 

mosta. Sve čelične dijelove ovjesa potrebno je zaštititi od korozije epoksi premazom. 

Razmak između oslonaca iznosi 2,00 m. Uz temelje mosta nalaze se betonski oslonci 

te se koljenima 45 ⁰ trasa cjevovode spušta na dubinu od cca 1,30 m. Unutar 

betonskog oslonca planiran je odzračno-dozr ventil DN 50 mm, koji će se nalaziti u 
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aluminijskoj kutiji ispunjenoj toplinskom izolacijom. Kutija je veličine 100x60 cm, visine 

90 cm, pričvršćena za betonski oslonac 

 
Križanje s magistralnim plinovodom 
 
Prijelaz ispod magistralnog plinovoda Zabok-Ludbreg na 0+080 m izvodi se na 

svijetlom razmaku od 0,50 m od plinovoda u zaštitnoj čeličnoj cijevi DN 273/261,8 m. 

Cijev je duljine 5 m obostrano od osi plinovoda (ukupno 10 m), sa min nagibom 2 ‰, te 

ugradnjom muljnog ispusta na udaljenosti od 5,50 m od osi plinovoda. Iznad cjevovoda 

i plinovoda postavlja se pocinčana rešetka upozorenja. Detalj križanja detaljnije je 

obrađen u Separatu tehničkog rješenja križanja, koji je sastavni dio ove dokumentacije. 

 

5.5. Transport i skladištenje cijevi 
 

Sve isporučene cijevi treba provjeriti odgovaraju li narudžbi i imaju li sve potrebne 
oznake. Nakon isporuke te neposredno prije ugradnje potrebno je provjeriti imaju li 
cijevi kakva mehanička oštećenja.  
 

Polietilenski i polipropilenski cijevni sustavi zahtijevaju pažljivo rukovanje pri prijevozu. 
Cijevi i spojni elementi transportiraju se prikladnim vozilom s ravnom utovarnom 
površinom bez neravnina i oštrih predmeta, uz posebnu pažnju prilikom utovara i 
istovara. Cijevi koje nisu u paleti prilikom transporta treba po cijeloj dužini položiti na 
široku podlogu, a cijevi s naglavkom transportirati na način da naglavci nemaju 
direktan kontakt s drugim cijevima kako ne bi došlo do oštećenja istih. Također, 
potrebno je zaštiti cijev uz rubove, odnosno vertikalne stijene prijevoznog sredstva te 
pažljivo vršiti utovar. Eventualni prevjes cijevi preko vozila smije iznositi najviše 
peterostruku vrijednost nazivnog promjera cijevi.  
 

Kod utovara i istovara cijevi se ne smiju vući preko oštrih rubova ili po tlu. Cijevi koje 
nisu u paleti treba ručno istovariti. Pri temperaturama ispod točke smrzavanja 
potrebna je povećana pažnja pri rukovanju s kanalizacijskim cijevima. Prilikom istovara 
radnim strojem treba koristiti trake za podizanje tereta (gurtne), a lanci i sajle nisu 
dozvoljeni. Trake se postavljaju u sredinu palete, na razmak od 3.5 m, a kod istovara 
viličarem, vilice je potrebno maksimalno raširiti. Općenito, prilikom utovara i istovara 
cijevi treba izbjegavati veća udarna opterećenja (npr. bacanje ) i progibe (npr. naglo 
uspravljanje ili spuštanje cijevi).  
 

Cijevi i fitinzi mogu se skladištiti na otvorenom čvrstom i ravnom terenu. Visina 

skladištenja nepaletiziranih cijevi ne smije prijeći 1,5 m u visinu s bočnim osiguranjem 

pri čemu treba obratiti pažnju na naglavke. Cijevi se slažu jedna na drugu 

naizmjenično mijenjajući ravan kraj i naglavak cijevi. Cijevi u paletama mogu se 

skladištiti jedna na drugu pri čemu treba paziti da drveni okviri naliježu jedan na drugi. 

Visina ne smije prijeći 3 palete. Plastične cijevi kod ekstremnih vrućina treba zaštititi od 

pregrijavanja i skladištiti u sjeni ili ih prekriti sa svjetlonepropusnom ceradom. 
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5.6. Brtvljenje i spajanje cijevi 

 

Način spajanja PE cijevi ovisi o području primjene kao i o posebnim zahtjevima koji iz 
toga proizlaze. Pri radu s polietilenom koriste se rastavljive (mehanički i prirubnički 
spoj) i nerastavljive (sučeono zavarivanje; elektrospojnica) metode. Najčešće se 
koriste nerastavljive metode. 
 

Tlačni polietilenski cjevovodi se spajaju zavarivanjem i to elektrofuzijski ili sučeono. 
Postupak zavarivanja smije obavljati samo osoblje školovano u tu svrhu. Cijev koja se 
zavaruje mora biti zaštićena od vremenskih utjecaja (kiša, snijeg, niske temperature i 
slično). Također nije prikladno jako zagrijavanje uslijed djelovanja sunčevih zraka. U 
tom slučaju potrebno je prekriti mjesto zavarivanja kako bi se postigla ravnomjerna 
raspodjela temperature na svim dijelovima koji se vare.  
Sučeonim zavarivanjem spajaju se dva kraja cijevi na način da se čelne površine prvo 
zagriju pomoću grijače ploče, a zatim s određenom silom međusobno spoje bez 
dodatka dodatnog materijala. Ovako zavarivanje izvodi se pomoću uređaja za 
zavarivanje, koji se sastoji od kontrolne jedinice, stege s dva para čeljusti te grijaće 
ploče. Suvremeni CNC uređaji automatski vode postupak zavarivanja. Prije početka 
rada potrebno je provjeriti vanjske uvjete – u slučaju padavina potrebno je natkriti 
radno mjesto. Samo zavarivanje dopušteno je izvoditi do temperature okoliša 0 °C. 
Kod nižih temperatura moguće je zavarivati ispod zagrijanog šatora. 
 

Elektrofuzijskim postupkom zavarivanja se dva kraja cijevi spajaju pomoću dodatnog 
elementa, ali u sastavljenom stanju. Energija potrebna za zavarivanje dovodi se 
izvana. Spojni elementi sadrže elektrootpornu žicu i protokom struje kroz nju dolazi do 
njenog zagrijavanja, a time i do taljenja materijala s unutarnje površine spojnog 
elementa i s vanjske površine cijevi. Stvara se tlak na spojnim površinama te dolazi do 
fuzije (zavarivanja) rastaljenog materijala spojnog elementa i cijevi. Elektrofitinzi se 
isporučuju s magnetskom karticom, koja sadrži sve potrebne podatke o proizvodu i 
pripadajućim bar kodom. Elektrozavarivanje je moguće izvoditi do vanjske temperature 
od -10 °C. Ispod +5 °C je, pored uobičajenih mjera o čistoći zavarivanja, potrebno 
voditi posebnu brigu o uklanjanju kondenzirane vode (i moguće ledene obloge), kako 
na cijevi tako i na fitinzima. 
 

Kod svih načina zavarivanja je potrebno paziti da ne dođe do savijanja u dijelovima 
koji se zavaruju. Površine koje se zavaruju moraju biti suhe, čiste i bez mehaničkih 
oštećenja. Nakon obavljenog postupka zavarivanja potrebno je izvršiti kontrolu spoja. 
 
Brtvljenje spoja cijevi WKG cijev 
 
Brtvljenje zaštitne cijevi u zoni spoja ovisi o materijalu cijevi: 
Zaštitna cijev (SB) od PE-HD: stežuće manšete 
Zaštitna cijev (WF) spiralna: limena spojnica 
Raspor na mjestu spoja zatvara se prstenom od spužvaste gume. 
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5.6.1.Brtvljenje spoja cijevi 

 

5.7. Zasunske komore 
 

Zasunske komore su predviđene za smještaj armaturnih čvorova. Izrađuju se od 

betona C30/37 VDP2 s armirano-betonskom pokrovnom pločom. Komore su 

opremljene osmerokutnim lijevano–željeznim poklopcem svijetlog otvora ɸ 600 mm za 

prometno opterećenje D 400 unutar kolnika, te stupaljkama za ulaz u okno. Unutar 

komora izrađuje se betonsko postolje za oslonac armaturnog čvora. Svi prekidi (radne 

fuge) betoniranja ovih konstrukcija moraju biti solidno izvedeni, sa odgovarajućim 

utorima, a prije nastavka betoniranja ove fuge moraju se dobro očistiti, ispuhati 

komprimiranim zrakom i premazati odgovarajućim premazima koji osiguravaju dobru 

vezu između "starog" i "novog" betona. Betoniranje se preporuča obaviti pomoću crpke 

za beton, uz obavezno nabijanje odgovarajućim pervibratorima, kod čega treba voditi 

računa o ravnomjernosti ovog postupka s obzirom na debljinu ploče dna. Visinske kote 

poklopaca usklađene su sa visinskim kotama terena i prometnice, no u slučaju 

odstupanja potrebno je kotu terena uskladiti stvarnom stanju na terenu. Predviđena je 

izgradnja 6 zasunskih komora, ZK1, ZK2,ZK3,ZK4,ZK5 i ZK6. 

Komore su svijetlih dimenzija 120x150c m, a u njima  su smješteni odgovarajući 

fazonski komadi i vodovodne armature (zasuni, regulacijski ventili, i dr.).,Svi predviđeni 

cjevovodi i fazonski komadi te armature su dimenzionirani za nazivni tlak od 16 bara.  
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5.8. Odzračno-dozračna garnitura 
 

Na najvišim točkama cjevovoda predviđena je 
ugradnja zračnih ventila u obliku ugradbene 
garniture. Predviđena je ugradnja 4 odzračno-
dozračne garniture. Funkcija istog je ispuštanje 
nakupljenog zraka unutar cjevovoda te 
omogućavanje pražnjenja cjevovoda dozračivanjem. 
Svojom kompaktnom izvedbom zamjenjuje zahtjevnu 
i skupu izradu okna. U sklopu odzračno-dozračne 
garniture ugrađuje se i EV zasun s ugradbenom 
garniturom. Na most je predviđen odz-dozračni ventil  
DN 50 mm. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5.9. Tipski hidranti 
 

U okviru izvedbe hidrantske mreže predviđena je ugradnja tipskih podzemnih i 

nadzemnih hidranata profila DN 80 mm. Priključak hidranata na PE-HD cjevovod vrši 

se pomoću T komada korištenjem prijelaznih komada s PE-HD na lijevano željezni 

cjevovod. Između hidranta i cjevovoda ugrađuju se (ovisno o dubini ugradnje 

vodoopskrbnog cjevovoda) FF komad, lučni komad i EV zasun s ugradbenom 

garniturom.  

Hidrant se postavlja na N komad koji je položen na betonskom bloku. Postolje kape 

podzemnog hidranta i kape ugradbene garniture se također pričvršćuje na betonski 

blok, prema nacrtima prikazanim u grafičkom dijelu projekta. Između dva betonska 

bloka se izrađuje suhozid od opeke za ispust vode iz hidranta, a slobodni prostor se 

ispunjava pijeskom. 
 

Na čitavoj trasi predmetne rekonstrukcije predviđena je ugradnja 23 hidranta od čega 

je 2 kom podzemnih (PH1-1, PH4-23) i 21 nadzemnih hidranta. Od toga NH 1-1, NH 1-

2, NH1-4, NH 1-9, NH 2-12, NH 2-14, NH 3-16, NH3-19 I  NH 3-21 imaju funkciju 

muljnog ispusta. 
 

Muljni ispusti izvode se radi ispuštanja vode i mulja na najnižim točkama cjevovoda. 

Najniža točka se postiže ugradnjom T komada na glavnom cjevovodu te okretanjem 

istoga prema dolje. Hidranti su raspoređeni na međusobnoj udaljenosti od 150 m. 

S obzorom da se radi o rekonstrukciji, zadržava se položaj i raspored postojećih 

hidranata s manjim odstupanjima, te su se po potrebi pozicionirani novi hidranti. 

 

Slika 6.5. Odzračno-dozračna  
Garnitura 
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5.10. Izvedba kućnih priključaka 

 

Cijevi za kućne priključke predviđene su PE-HD, PE 100 cijevi. Spoj na glavni 

vodoopskrbni cjevovod izvodi se putem sedla s elektrozavojnicom i ventilom na koje se 

dalje spaja priključna vodovodna cijev pomoću spojnice s elektrozavojnicom. Na ventil 

PE-HD sedla postavlja se odgovarajuća teleskopska ugradbena garnitura i ulična 

kapa. 

 

5.11. Tlačna proba 
 

Svaki položeni cjevovod u njegovom konačnom položaju potrebno je prije konačnog 
zatrpavanja i nabijanja provjeriti na vodonepropusnost – tlačna proba. Tlačna proba se 
provodi u skladu s uputama proizvođača cijevi, normom HRN EN 805 te postojećom 
zakonskom regulativom. To je vremenski ograničen postupak kojim se ispituje položen 
i montiran cjevovod radi provjere ispravnosti montaže i eventualno nastalih oštećenja u 
toku izvedbe. Nužno je osigurati vodnepropusnost cijevi, fazonskih spojeva i drugih 
dijelova cjevovoda. 
 

Određivanje dužine probnog odsjeka zavisi od promjera cijevi i drugih uvjeta, ali u 
pravilu ne smije biti veći od 500 m. 
 

Ispitne dionice biraju se na način da: 
- ispitni tlak mora biti postignut na najnižem mjestu svake ispitne dionice, 
- ispitni tlak u iznosu od najmanje n 
- nazivnog tlaka predviđenih cijevi mora biti postignut na najvišoj točci svake 

ispitne dionice, 
- je voda potrebna prilikom ispitivanje cjevovoda dostupna te da može istjecati 

bez poteškoća prilikom pražnjenja cjevovoda 
 

Provedba tlačne probe sastoji se iz ovih postupaka: 
- podupiranje i sidrenje cjevovoda, 
- punjenje cjevovoda vodom, 
- predproba, 
- glavna proba, 
- skupna proba. 
 

Podupiranje i sidrenje cjevovoda mora se obaviti na svim horizontalnim i vertikalnim 
lomovima trase (fazonskim komadima) većim od 11o putem odgovarajućih betonskih 
blokova, zatim zasipavanjem cijevi po čitavoj dužini osim na spojevima, te na 
krajevima ispitne dionice putem posebnih fazonskih komada sa slijepim prirubnicama 
(blind flanšama) u svemu prema uputama proizvođača. Betonski blokovi trebaju postići 
projektiranu tlačnu čvrstoću prije početka ispitivanja. 
 

Prije početka ispitivanja cjevovod je potrebno očistiti od bilo kakvih krhotina ili stranih 
materija. 
 

Punjenje cjevovoda vodom vrši se od najnižeg mjesta ispitne dionice, s količinom 
vode propisanom za ispitni profil cijevi. Na krajnjem (višem) dijelu ispitne dionice 
kraj cjevovoda mora biti predviđen tako da kod punjenja omogućuje evakuaciju 
zraka iz cijevi. 
 

Predproba se obavlja po dovršenju punjenja cjevovoda tako da se tlačna crpka s 
manometrom postavi na najpogodnije mjesto u pogledu zaštite radnika koji obavljaju 
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tlačnu probu. Tlak u cjevovodu koji treba uspostaviti kod predprobe mora iznositi 1,0 
x NP (nazivni tlak) za predviđenu vrstu cijevi, tj. u konkretnom slučaju 1,0 x 10 = 10 
bar.  
 

Glavna tlačna proba može se obaviti nakon uspješne završene predprobe. Trajanje 
predprobe za ovu vrstu cijevi (PE-HD 100) pod navedenim tlakom predviđeno je 12 
sati u kojem vremenu ne smije biti propuštanje spojeva i cijevi. Ispitni tlak za glavnu 
probu iznosi 1,3 x NP, a trajanje probe mora biti 30 minuta za svakih 100 m dužine 
ispitne dionice, ali najmanje 2 sata bez obzira na dužinu dionice.  
 

Skupna proba obavlja se nakon uspješno obavljenih glavnih proba cijelog 
cjevovoda, kod čega spojna mjesta između pojedinih dionica moraju ostati 
slobodna. Ispitni tlak za ovu probu iznosi 1,3 x NP (nazivni pritisak) u trajanju od 2 
sata. 
 
 

5.12. Pranje i dezinfekcija vodoopskrbnih cjevovoda 
 

Po dovršenju i uspješno provedenim tlačnim probama na unaprijed opisani način 

potrebno je prije puštanja u pogon obaviti pranje i dezinfekciju vodoopskrbnih 

cjevovoda.  

Za pranje cjevovoda dozvoljena je upotreba samo ispravne pitke vode. Efikasno 

ispiranje može se postići samo u slučaju ako je osigurana minimalna brzina vode od 2 

m/s. Ispiranje treba vršiti sve dok se ne dobije potpuno čista voda. Ispiranje se provodi 

pitkom vodom, a provodi se preko nadzemnih i podzemnih hidranata po principu 

odozgo- nadolje, a određuje ga ovisno o izgrađenosti mreže nadzorni inženjer. 

Pražnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak štete, i u 

principu se odvodi korištenjem vatrogasnih crijeva do obližnjih uličnih slivnika, odnosno 

do javne kanalizacije, prema lokalnim prilikama. Minimalna količina vode dionice koja 

se ispire iznosi 3-5 struki volumen dionice za cjevovode do DN 150 mm odnosno 2-3 

struki volumen dionice za cjevovode veće od DN 150 mm. 

Cjevovod treba dobro isprati sanitarno čistom vodom od svih nečistoća i stranih tvari, a 

zatim dezinficirati otopinom koja mora sadržavati min 30 mg/l klora, koja se mora 

zadržati u cjevovodu najmanje 6 sati, nakon čega rezidualni klor ne smije biti manji od 

10 mg/l. 
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5.13. Prijelaz ispod postojećih instalacija 

 

Križanje vodovoda s podzemnim instalacijama (elektro vn i nn, tk kablovi, vodovod, i 

sl.) potrebno je izvesti prema posebnim uvjetima pojedinih distributera istih. Prije 

početka radova potrebno je obavijestiti vlasnike pojedinih instalacija, te uz prisutnost 

njihovih predstavnika utvrditi položaj i dubinu podzemnih instalacija (detekcijom ili 

iskopom "šliceva"). U neposrednoj blizini postojećih instalacija iskop će se izvoditi 

ručno.  

Na svim mjestima križanja vodovodne mreže s postojećim instalacijama potrebno je 

izvesti njihovu zaštitu u skladu s uvjetima projektiranja izdanim od vlasnika instalacija. 

Ukoliko je potrebno izmještanje postojećih instalacija, isto se mora dogovoriti s 

vlasnikom, koji mora izdati suglasnost na predviđeni zahvat i propisati potrebne mjere i 

uvjete pod kojima se može izvršiti izmještanje. 

 

5.13.1. Elektroničke komunikacije 

Križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim (EK) vodovima mora biti izvedeno 

sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog 

koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13). Na mjestu križanja 

vodovodna cijev se polaže ispod kabela, pri čemu se kabel mehanički zaštićuje 

polucijevima od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zaštitnih 

polucijevi mora biti minimalno 1,5 puta veći od vanjskog promjera kabla.  

Duljina zaštitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost 

od tjemena vodovodnog profila je najmanje 0,3 m. 

Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog 

elektroničkog komunikacijskog kabela i vodovoda (manje cijevi promjera do 0,6 m i 

kućni priključci) iznosi 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne cjevovode profila 

jednakog ili većeg od 0,6 m. 

Izmještanje instalacija je potrebno dogovoriti s vlasnikom, koji mora izdati suglasnost 

na predviđeni zahvat i propisati potrebne mjere i uvjete pod kojima se može izvršiti 

izmještanje.  

 

5.13.2. Elektroenergetske instalacije 

Križanje s podzemnim elektro instalacijama izvesti sukladno Granskoj normi HEP-

Operater distribucijskog sustava d.o.o. broj N.033.01. naziva „Tehnički uvjeti za izbor i 

polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV - prve izmjene i 

dopune“ (klasa br. 4.37/03) i to na način da se vodovodna cijev polaže ispod 

elektroenergetskog kabela na minimalnoj vertikalnoj udaljenosti od 0,5 m (prema 

detalju u projektu).  

Svi radovi na izgradnji vodovoda koji su elektroenergetskim objektima bliži od 0,5 m 

(po vertikalnoj i horizontalnoj osi) moraju se izvoditi ručno i pod nadzorom ovlaštenog 

predstavnika vlasnika instalacije.   
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5.13.3. Plinske instalacije 

Križanje s plinskim instalacijama izvodi se na način da se vodoopskrbna cijev položi 

ispod plinske na vertikalnom svijetlom razmaku od 0,30 m, sukladno dobivenim 

posebnim uvjetima. Horizontalni razmak između plinovoda i vodoopskrbne cijevi iznosi 

min 0,50 m. Svi radovi na iskopu 1 m obostrano od osi plinovoda odvijaju se ručno, te 

je zabranjen strojni iskop. Na mjestu križanja plinska cijev mehanički se zaštićuje 

polucijevima od nevodljivog materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zaštitnih 

polucijevi mora biti minimalno 1,5 puta veći od vanjskog promjer. Duljina zaštitne cijevi 

je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta križanja. 

Križanje sa magistralnim plinovodom obrađeno je Separatom tehničkog rješenja 

križanja. 

 

5.14. Zaštita okoliša i prirode 
 

Investitor je dužan za višak iskopa odrediti lokaciju privremenog skladištenja kao i 

lokaciju i ovlaštenu tvrtku te način uporabe/zbrinjavanja građevinskog otpada, a sve 

prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) i Pravilniku o gospodarenju 

građevnim otpadom i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Potrebno je postaviti 

dovoljan broj spremnika za otpad te odvojeno skupljati i organizirano provoditi 

gospodarenje svih nastalih vrsta otpada na gradilištu putem ovlaštenih tvrtki, a 

sukladno Zakonu o održivom raspolaganju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). 

Svaki sakupljen otpad prilikom eventualnih radova na sanaciji i održavanju planiranog 

sustava također je potrebno sortirati i zbrinuti na adekvatan način.  

Zemlju od iskopa potrebno je u maksimalnoj mjeri koristiti za uređenje zelenih 

površina. Sve puteve i postojeće ceste potrebno je vratiti u prvobitno stanje. 

Organizacija i izvedba građevinskih radova mora biti takva da onemogući, koliko je to 

moguće, bilo kakva oštećenja javne hortikulture (stabla i ostalog zelenila). Potrebno je 

odrediti mjesta za parkiranje i okretanje građevinske mehanizacije te koristiti tehničku i 

ispravnu mehanizaciju. Izvođač radova se mora pridržavati mjera za zaštitu voda, tla i 

prirode od onečišćenja uslijed izvođenja građevinskih radova. Tijekom radova je 

potrebno što manje devastirati prvotno stanje prirodnog staništa i ne zadirati u okolno 

područje, te po završetku radova prirodu/okoliš vratiti u prvotno stanje. 

Prilikom izvođenja radova potrebno je polijevati vodom prašnjave površine, primjereno 

rukovati rastresitim materijalima, odnosno istovar obavljati što bliže mjestu korištenja. 

Nužno je onemogućiti svako onečišćenje voda te postupati u skladu sa zakonskim 

odredbama u slučajevima ispuštanja tekućina iz radnih strojeva, izlijevanja štetnih 

tekućina i slično.  

Prilikom izvođenja radova potrebno je utjecaj buke smanjiti na minimum i ograničiti ga 

na dnevno razdoblje.  
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5.15. Zaštita kulturnih dobara 

 

 
Ukoliko se pri izvođenju radova naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i 
povijesnog značaja potrebno je obustaviti radove i obavijestiti stručnjake nadležnog 
Konzervatorskog odjela, koji će dati detaljne upute o daljnjem postupanju u 
prostoru.  
 

Prilikom izvođenja radova potrebno je poduzeti sve potrebite mjere kako ne bi došlo 
do oštećenja javne plastike (poklonci i pilovi).  
 
Varaždin, srpanj 2023..     

Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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6.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE 

 
OPĆENITO 
 

Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. 

Pouzdanost građevine očituje se u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se 

javljaju pri normalnoj upotrebi, te da zadrži odgovarajuća svojstva u vremenu 

trajanja. Da bi izvedena građevina, u ovom slučaju vodovod, ispunile spomenute 

uvjete moraju biti izvedene od proizvoda i materijala čija je kvaliteta dokazana 

odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima. Za građevinske proizvode i opremu za 

koje nije donesen odgovarajući propis ili hrvatska norma, mogu se upotrijebiti samo 

ako se za njih dobije potvrda ovlaštene institucije za certifikaciju ili da se primjene 

norme drugih (npr. DIN ili EN norme). U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova 

u nastavku dajemo pregled važećih propisa s osnovnim naznakama kontrole 

upotrijebljenih materijala i preporukama iz ovog projekta. 

 
PROPISI ZA POLAGANJE CJEVOVODA 
 

PE-HD 100 vodovodne cijevi 
 

Naznačene cijevi proizvode se prema normi HRN EN 12201. Dimenzije, fizičke i 

mehaničke osobine cijevi moraju odgovarati normi. Cijevi se spajaju pomoću PE-

HD 100 spojnica za elektrozavarivanje. Način transporta, rukovanja, polaganja u 

rov i montažu cijevi treba izvršiti po uputstvima proizvođača cijevi. Nakon polaganja 

cijevi u rov i spajanja cijevi treba izvršiti tlačnu probu prema važećim propisima ili 

kako je to preporučeno u ovom projektu. Za upotrijebljenu cijev sa spojnicom 

izvoditelj radova od proizvođača cijevi treba osigurati dokaze (ateste) u skladu s 

proizvođačkom specifikacijom. 

 

Cijevi od nodularnog lijeva/WKG 
Toplinski predizolirane cijevi od nodularnog lijeva za nadzemno položene cjevovode sa 
spojevima s naglavkom koji prenose uzdužne sile tipa TIS-K proizvode se prema normi 
HRN EN 545:2010. Način transporta, rukovanja, polaganja u rov i montažu cijevi treba 
izvršiti po uputstvima proizvođača cijevi. 
 

Polaganje cijevi 
 

Polaganje cijevi mora biti u skladu sa važećim propisima i standardima. 

Brižljivo polaganje cjevovoda garantira dugi vijek trajanja, te na to treba obratiti 

posebnu pažnju i pridržavati se danih uputa: 

- širina rova se određuje prema promjeru cijevi, a dubina rova veća je od 0,8 m da se 

izbjegne smrzavanje. 

- cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na podlozi pješčanog materijala debljine 

10 cm za tlačne cjevovode.  

- obloga cijevi izvodi se iz pješčanog materijala i to do 15 cm iznad tjemena cijevi 
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tlačnog cjevovoda. 

- u zoni prometnice (poljskog puta, pješačko biciklističke staze) rov se zatrpava 

šljunčanim materijalom prema posebnim uvjetima upravitelja prometnica, dok se 

van cestovnog zemljišta zatrpavanje rova vrši materijalom iz iskopa. Zatrpavanje 

vršiti u slojevima od po 30 cm uz nabijanje. 
 
 

Brtvljenje i spajanje cijevi 
 

Spajanje cijevi se izvodi elektrofuzijskim zavarivanjem. Pri elektrofuzijskom 

zavarivanju se spajanje cijevi  vrši pomoću elektro-fuzijskih ogrjevnih spojnica. Na 

mjestu polaganja cijevi se spoje, a elektro-fuzijska spojnica se priključi na uređaj za 

elektro-fuzijsko zavarivanje (50V, 130A, DC). Upravljanje procesom zavarivanja 

omogućeno je bar-kodom na samoj spojnici.  

 

Brtvljenje spoja cijevi WKG cijev 

Brtvljenje zaštitne cijevi u zoni spoja ovisi o materijalu cijevi: 

Zaštitna cijev (WF) spiralna: limena spojnica 

Raspor na mjestu spoja zatvara se prstenom od spužvaste gume. 

 
PROPISI ZA BETONSKE I ARMIRANO-BETONSKE RADOVE 
 

Beton i armirani beton 
 

Građevine od betona i armiranog betona trebaju biti izvedene u skladu s Tehničkim  
propisom za betonske konstrukcije, NN 139/09. To se prvenstveno odnosi na 
građevine kao što su zasunska okna. 
 

Beton 
 

- Proizvodna sposobnost tvornice betona  HRN U.M1.050 
- Beton – I dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost, HRN EN 206-1:2002,   
  HRN EN 206-1,A1:2004 i nHRN EN 206-1,A2 
- Ispitivanje svježeg betona 1-7, HRN EN 12350-1 do 7 
- Ispitivanje očvrsnulog betona 1-8, HRN EN 12390-1 do 8 
- Podobnost zavarivanja žice ili šipke koje se nastavljaju, HRN C.K6.020 
- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije, NN 64,05 
- Cement – 1., 2., 3. i 6. dio, HRN EN 197-1, HRN EN 196-2, HRN EN 196-3 i HRN EN   
 196-6 
- Agregati za beton, HRN EN 12620:2003 
- Ispitivanja općih svojstava agregata – 1 do 6, HRN EN 932-1 do 6 
- Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1 do 10, HRN EN 933-1 do 10 
- Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1 do 10, HRN EN 1097-1 do    
  10 
- Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2 do 6, HRN EN 934 - 2 do 6 
- Beton, dodaci betonu - kvaliteta i provjeravanje kvalitete, HRN U.M1.035    
- Voda za pripremu betona, HRN EN 1008:2002 
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Čelik za armiranje 
 

Za armirano betonske građevine u ovom projektu korištene su glatke i rebraste šipke  i 
mrežasta armatura (MAG)  
- armaturne šipke izrađuju od mekog betonskog čelika kvalitete B500  
- zavarene armaturne mreže proizvode se od hladnovučene žice od glatkog čelika 
(MAG 500,560). 
- Čelik za armiranje betona – zavar 
ljivi čelik za armiranje – HRN 1130 od 1 do 5 
- Prianjanje betona i čelika, HRN U.M1.090 
- vrijednost čelika za armiranje propisane su u uvjetima koji su dati u tablici 
spomenutog pravilnika. 
 
- pravila armiranja kao što su zaštitni sloj armature, raspoređivanje armature u 
presjecima elemenata, oblikovanje armature, rastavljanje armature i dr. nalaze se u 
spomenutom tehničkom propisu, kojih se izvoditelj radova dužan pridržavati. 
 

Osiguranje rova i izvedba građevine 
 

Da bi građevina bila kvalitetno izvedena jedan od preduvjeta bio bi da se pravilno 
izvedu građevinski iskopi i osigura rov. Iskop rova je predviđen strojno. 
Da ne dođe do urušavanja zemlje u rov s okomitim stjenkama, rov treba razuprijeti. 
Čitavi posao mora biti kontroliran od nadzornog inženjera i to stalno kako bi se 
osigurala propisana kvaliteta radova.  
 
Agregati 
 

Kao agregati smiju se primjenjivati samo čisti pijesak i šljunak, a moraju biti u skladu 
sa važećim HRN standardima, kao i DIN 1045 normama. Ovo posebno vrijedi za 
granulometrijski sastav. 
 

Statički proračun 
 

Neophodni statički proračun stavlja se izvođaču na raspolaganje, ukoliko nije 
drugačije dogovoreno biti će na vrijeme dostavljeni izvođaču. 
 

Planovi oplate i armature 
 

Planovi oplate i armature izrađuju se kod projektanta. Međutim, ukoliko ponuđač 
ponudi vlastito rješenje, onda je za njega dužan o svom trošku izraditi i odgovarajuću 
tehničku dokumentaciju, uključujući i planove oplate i armaturu. 
Svu tehničku dokumentaciju vlastitog rješenja izvođač je dužan dostaviti projektantu 
na kontrolu i ovjeru. 
 

Preuzimanje armature  
 

Sa betoniranjem se može početi tek nakon ispitivanja i preuzimanja armature od 
strane projektanta i nadzornog organa o čemu se isti moraju pravovremeno 
obavijestiti od strane izvođača. 
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Primjena drugih vrsta betonskog željeza 
  

Vrste željeza koje se primjenjuju utvrđene su kod statičkog proračuna. Odstupanja 
od utvrđenih i propisanih vrsta betonskog željeza moguća su jedino uz pismeno 
odobrenje investitora. 
Ukoliko se odobri primjena drugih vrsta betonskog željeza, izvođač je dužan o svom 
trošku provesti ponovljeni statički proračun i izraditi nove nacrte armature, te iste 
dostaviti projektantu (investitoru) na kontrolu i ovjeru u 3 primjerka. 
 
Iskaz betonskog željeza 
 

Svaki nacrt armature mora sadržavati preglednu listu (iskaz) betonskog željeza, koja 
se jednostavno može kontrolirati. 
 

Zajednička izvedba više izvođača  
 

Korištenje postojećih skela, oplata i uređaja drugih izvođača potrebno je dogovoriti s 
glavnim izvođačem. 
 
Varaždin, srpanj 2023.  

Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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7. MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
Uređenje gradilišta 
 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje 
svih radova. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene 
na gradilištu. O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja 
poseban elaborat  koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća sljedeće mjere: 
 

1. osiguranje granica gradilišta prema okolini, 
2. uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putovi, željeznica i sl.) 
3. određivanje prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog 

materijala, 
4. izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala,  
5. način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta 

građevnog materijala i teških predmeta, 
6. način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih 

prostora na  gradilištu (opasne zone), 
7. način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, 

odnosno gdje može nastati vatra i drugo, 
8. uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima 

na gradilištu, 
9. određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i 

odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta, 
10. određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela ili razupora, 
11. način zaštite od pada s visine ili u dubinu, 
12. određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i 

zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava 
odnosno zaštitne  opreme, 

13. mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu, 
14. izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu, 
15. organiziranje prve pomoći na gradilištu, 
16. po potrebi, organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i 

sa gradilišta, 
17. druge neophodne mjere za zaštitu osoba na radu. 

 
Izvođenju radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema 
navedenim smjernicama.  
 
Zemljani radovi 
 

Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti 
zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv 
obrušavanja iskopanog materijala. 
Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je 
zabranjeno. Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod 
kontrolom određene osobe. Pri strojnom kopanju zemlje, rukovalac strojem ili 
poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko 
stroja za iskop zemlje.   
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Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na 
osnovu odgovarajućih normativa ili statičkih proračuna i crteža.  
Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, električne struje, 
vode ili drugo, radovi na iskopu moraju se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne 
osobe određene sporazumom između organizacija kojima pripadaju odnosno koje 
održavaju te instalacije i izvođača radova.  
 

Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se 
ne osigura nadzor iz stavka 1. ovog člana.  
 

Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i 
drugog, mora se prethodno provjeriti da li eventualno nema ugljičnog monoksida 
odnosno drugih štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova.  
 

Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve 
tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm.  
 

Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako 
je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina.  
 

Ako se iskop zemlje vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojećim 
propisima o miniranju. 
 

Prije početka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, 
mrazeva ili otapanja snijega i leda, rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje 
radova i po potrebi poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od 
obrušavanja bočnih strana iskopa.  
 
Kopanje rovova i kanala 
 

Iskop zemlje u dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez 
razupiranja, ako to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 
cm smije se vršiti samo uz postepeno osiguravanje bočnih strana iskopa. 
 

Razupiranje strane iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod 
kutom unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri 
etažnom kopanju do dubine ne veće od 200 cm. 
 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na 
razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima.  
 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. 
Pri dubini preko 100 cm širine rova odnosno kanala, mora biti tolika da čista širina 
rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 
 

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih 
strana rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj 
su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim propisima odnosno hrvatskim 
standardima. 
 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim osobinama, 
rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši iskop, kao i odgovarajućem statičkom 
proračunu. 
 

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba 
iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. 
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Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da 
se spriječi osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla.  
 

Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje 
za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop.  
 

Pri odbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati 
međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati 
količinom iskopanog materijala većom od određene s kojom mora radnik biti 
upoznat prije početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne 
osobe. Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora 
ostaviti u iskopu.  
 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, 
vijci, čavli, žica i sl. moraju odgovarati važećim  standardima.  
 

Ako se iskop zemlje za novi objekt vrši do dubine veće od dubine temelja 
neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz 
osiguranje mjera zaštite na radu i mjera za osiguranje susjednog objekta.  
 

Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti stroja.  
 

Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenost koja ne 
ugrožava stabilnost strana iskopa, ako po završenom iskopu treba vršiti i druge 
radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim teškim 
uređajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih 
opterećenja.  
 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na 
mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja 
potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl., bočne strane rova odnosno kanala 
moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem. 
 
Kopanje bunara, šahtova i jama 
 

Kopanje bunara, šahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu, odnosno upotrebu, 
kao i radovi na popravku i čišćenju bunara i šahtova, moraju se vršiti pod nadzorom 
određene stručne osobe.  
 

Industrijski bunari i šahtovi smiju se izvoditi samo na osnovu projekta, koji obuhvaća 
i odgovarajuće mjere zaštite na radu. 
 

Prije ulaska u bunar, šaht ili jamu mora se prethodno provjeriti da se u njima ne 
nalaze opasni plinovi. Ako se utvrdi prisustvo takvih plinova, silazak radnika u 
bunar, šaht ili jamu može se dozvoliti tek poslije otklanjanja tih plinova i 
provjeravanja da tih plinova nema.  
 

Provjeravanje prisustva opasnih plinova i njihovo otklanjanje vrši određena stručna 
osoba. 
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Pri kopanju bunara, šahtova i jama u blizini ugljenokopa, tvorničkih plinskih 
cjevovoda gradske, odnosno industrijske kanalizacije i slično, u pravilu treba 
predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. Provjeravanje prisustva takvih 
plinova u bunarima, šahtovima ili jamama obavezno vrši određena stručna osoba 
odgovarajućim metodama i sredstvima.  
 

Kopanje i razupiranje strana bunara, šahtova ili jama mora se vršiti na osnovu 
statičkog proračuna i projekta, koji sadrži i odgovarajuće mjere zaštite na radu. 
 

Radnici koji rade u bunarima, šahtovima i jamama, moraju imati zaštitni pojas sa 
konopcem za izvlačenje i signalizaciju konopcem za davanje signala u slučaju 
opasnosti. 
 

Radi zaštite radnika, koji rade na dnu bunara, šahta ili jame od materijala koji pada 
iz naprave za izvlačenje iskopane zemlje, mora se postaviti zaštitna nadstrešnica na 
visini od najmanje 200 cm od dna iskopa.  
 

Ako se pri kopanju bunara, šahta ili jame koriste betonski ili metalni obruči za 
potkopavanje, visina potkopa ne smije biti veća od 20 cm. 
 

Radi sprječavanja padanja materijala u bunar, šaht ili jamu, mora se po rubu 
postaviti puna zaštitna ograda visoka najmanje 100 cm. 
 

Kao zaštitna ograda može poslužiti i zid bunara ili jame, s tim da se on pri 
eventualnom odronjavanju mora stalno doziđivati. 
 

Silaženje na dno bunara, šahta ili jame i izlaženje u košari naprave za izvlačenje 
materijala, zabranjeno je. 
 

Čekrk, odnosno vitlo za izvlačenje i spuštanje materijala mora u pogledu zaštitnih 
mjera odgovarati postojećim propisima o zaštiti na radu sa dizalicama. 
 

Ako se kopanje bunara, šahtova ili jama vrši miniranjem, moraju se osim mjera 
zaštite na radu predviđenih postojećim propisima o miniranju, primjenjivati i ove 
mjere: 
- paljenje mina smije se vršiti samo pomoću električnog uređaja sa površine terena 
- prije ulaska u bunar, šaht ili jamu poslije miniranja mora se prethodno izvršiti  
provjetravanje i provjeravanje da nema plinova u bunaru, šahtu ili jami, 
- prije nastavljanja radova poslije miniranja treba provjeriti stanje bočnih strana 
bunara, šahta ili jame, radi uklanjanja eventualne opasnosti od obrušavanja. 
 

Uklanjanje oplate i podupirača pri oziđivanju bunara, šahtova ili jama mora se vršiti 
odozdo naviše, postepeno, sa napredovanjem oziđivanja, ali tako da ne bude 
ugrožena stabilnost preostalog podupiranja. 
 

Ako se radovi vrše u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora 
uzidati. 
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Radovi na betoniranju 
 

Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa 
stručno obučenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri 
tim radovima i pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. 
 

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih 
dijelova skele (čavli, spone, žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene 
konstrukcije skele za betoniranje moraju se podviti ili pokriti. 
Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane 
određene stručne osobe na gradilištu je li noseća skela propisno izrađena i jesu li 
izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 
 

Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja, nije dopušteno. 
 

Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za dizanje zabranjeno je 
stajanje radnika na napravi za prihvaćanje oplate. 
Priprema i izrada armature 
 

Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i 
prema dimenzijama složene na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje 
opasnost za radnike. 
 

Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipke za armaturu mora se 
vršiti na naročito za to određenom mjestu na gradilištu s odgovarajućim uređajima, 
napravama i alatom i uz poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih 
postojećim propisom o zaštiti na radu pri preradi i obradi metala. 
 
Sigurnosne mjere u toku eksploatacije 
 

Prilikom rada na redovitoj kontroli i održavanju, treba se pridržavati sljedećih pravila 
zaštite na radu: 
 

- svi poklopci na silazima u okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni, 
 

- poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoću prilikom 
prolaska vozila, ukoliko ne naliježu tijesno, treba izvršiti podmetavanje olovnih 
pločica ili na neki drugi način spriječiti pomicanje i klopotanje poklopaca, 
 

- poklopci na silazima u okna moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u 
ravnini nivelete ceste, ukoliko se niveleta ceste iz bilo kojeg razloga mijenja 
(popravci, rekonstrukcija i t.sl.) mora se bezuvjetno poklopac podesiti na novu kotu 
nivelete ceste, 
 

- otvaranje poklopaca i silazak u okna i kanal dozvoljeno je samo ovlaštenim 
osobama u komunalnom poduzeću kojem je povjereno održavanje mreže, ili 
osobama koje za to ovlasti navedeno komunalno poduzeće, 
 

- prije otvaranja poklopaca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak 
vozila i pješaka na otvoreni silaz u okno. Također se moraju postaviti potrebni 
prometni znakovi, a ako se posao vrši i noću moraju se postaviti i odgovarajući 
svjetlosni znakovi, 
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- sve osobe koje ulaze u okna moraju imati zaštitnu odjeću i čizme, te zaštitnu 
kacigu i rukavice. 
 

- osobe koje ulaze u okna moraju biti vezane konopcem kako bi ih se u slučaju 
nezgode ili nesreće moglo izvući iz okna, 
 
 

Varaždin, srpanj 2023.     
 

Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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8. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Popis primijenjenih propisa i normi: 
 
Zakoni 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) 
2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 

96/18) 
3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
4. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
5. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14, NN 130/17, NN 32/19) 
6. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 

80/13, NN 14/14, NN 32/19) 
 
Pravilnici i Uredbe 

1. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, NN 87/15) 

2. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
3. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite 

od požara (NN 56/12) 
4. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u 

kategoriju ugroženosti od požara (NN 62/94, NN 33/97) 
5. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
6. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94) 
7. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
8. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04, NN 46/18) 
9. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

 
Propisi i norme 

1. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
2. Ponašanje građevnih elemenata u požaru (HRN DIN 4102) 

 
 
Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja 
načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje 
sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje)  
 

Trasa vodovoda položit će se u zemlju, a susjedne instalacije će se voditi na 
najmanjoj udaljenosti od 0,5 m. 
Izgradnja vodovodne mreže ne utječe na susjedne prostore i objekte. 
 

Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na 
tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje)  
 

Vodovod, ukopan u zemlju ne utječe na uporabu vatrogasne tehnike i na vatrogasne 
pristupe na površini zemlje. 
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Vodovod nije zgrada, pa pravilnikom propisane elemente kao što su: rješenje 
očuvanja nosivosti konstrukcije, rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba, 
rješenje sprečavanja širenja vatre i dima, izvedbe i ugradnje elemenata građevine 
koje se nalaze na granicama požarnih i dimnih sektora kao zidovi, vrata, zaklopci, 
brtve, premazi, zatim tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za 
gašenje požara (brojnost, raspored, značajke u označavanje) kao niti način 
napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine s obzirom na značajke 
predviđenog načina upotrebe građevine i požara koji može nastati u građevini u 
ovom slučaju nije potrebno uzimati u obzir. 
 

Trasa opisanog cjevovoda se dijeli na tri građevinske cjeline koje se svaka zasebno 
uzima kao požarni sektor. 
 

Na građevini nije predviđena ugradnja i izvedbe stabilnih sustava za dojavu od 
požara, stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara niti stabilnih sustava za 
detekciju zapaljivih plinova i para. 
 

U vodovodu nema zapaljivih tvari pa nema potrebe analizirati: određivanje zona 
opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina, maglica i eksplozivnih tvari, 
tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme, 
protueksplozijski izvedenih instalacija, tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije 
prostora koji bi potencijalno mogli biti ugroženi eksplozivnom atmosferom, tehničko 
rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima, ugradnju i značajke 
uređaja i opreme kao niti tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava. 
 

Obzirom na zanemarivo požarno opterećenje i jednostavnost tehničkih sklopova, 
opreme i instalacija, uslijed predvidivog načina korištenja građevine ne može nastati 
požar. 
 

Nema potrebe za posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje 
i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao ni potrebe posjedovanja oznaka 
opasnosti. 
 

U građevini, tj. uz vodovod, nije potrebno predvidjeti smještaj osoba, uređaja, 
opreme i vozila vatrogasne službe. 
 
Mjere zaštite od požara kod građenja ove građevine sukladno posebnom 
propisu (Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja – 141/11).  
 

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na 
gradilištu su: 
 

- mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 
- skladišta plinskih boca,  
- prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 
- deponij građevinskog otpada, 
- ambalažni materijali,  
- uređaji, oprema i instalacije koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći 

za grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.), 
- uporaba ljepila i obrada, 
- uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog 

naliča, pušenje i slično), 
- uporaba uređaja i alata koji iskre, 
- spaljivanje raznog materijala, 
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- rušenja i demontaže, 
- puštanje u rad pojedinih instalacija (struje). 
 
Potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na 
gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 
 

- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarske 
službe i drugo), 

- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba,  
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za 

potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i 

provođenje potrebnih mjera zaštite od požara, (označiti mjesta držanja zapaljivih 
tekućina i plinova u zabrane),  

- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari 
(sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema 
za gašenje požara i drugo), 

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 
početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom, 

- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar 
(zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, 
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod 
hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), (osigurati 
provjetravanje, očistiti da u okolišu zavarivanja, brušenja ili rezanja nema gorivih 
materijala ili ako se ne mogu ukloniti, osigurati dostatne količine i odgovarajuće 
vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo),  

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje 
početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidrant i drugo), 

 
 

 
 
- kod mjesta držanja zapaljivih tekućina i plinova 2 kom. vatrogasni aparat S-9 
- na mjestima izvođenja radova uporabe otvorenog plamena, rada s otapalima i 

zapaljivim tekućinama za vrijeme izvođenja radova u blizini osigurati 2 kom. 
Vatrogasnih aparata S-9 

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog 

otpada, krpa natopljenih otapalima i slično), 
- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
- mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,  
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- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje 

treba nazvati (zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 
194). 

 
Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač 
radova, a tamo gdje kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za 
provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač  radova. 
 
Za sprječavanje požara na gradilištu potrebno je: 
 

- Ograditi gradilište i spriječiti pristup neželjenih osoba te gradilište označiti 
natpisima upozorenja i zabrane; 

 

- Napraviti plan načina korištenja prostora gradilišta uz osiguranje radnog prostora 
dovoljne veličine te osiguranje radnog prostora dovoljne veličine te osiguranje 
mjesta za čuvanje materijala, alata, otpadaka...: 

 

- Osigurati stalno, svakodnevno, odvoženje zapaljive ambalaže i otpadaka sa 
gradilišta; 

 

- Posebno odrediti prostor za držanje zapaljivih i eksplozivnih tvari, sredstva za 
čišćenje, otapala... na sigurnoj udaljenosti 5 m od ostalih površina, prometnica, 
zgrada; 

 

- Kod svih radova poduzeti mjere sigurnog načina rada posebno kod rada s alatima 
koji iskre ili imaju otvoreni plamen; 

 

- Osigurati opremu za gašenje požara na gradilištu kao što su ručni vatrogasni 
aparati, posude za vodu, posude sa pijeskom, način korištenja uličnih hidranata; 

 

- Osigurati pristup vatrogasnog vozila na gradilište i operativnu površinu za rad 
vatrogasaca. 

 
Predviđeni sustav zaštite od požara 
 

Na osnovu važećih tehničkih propisa u RH, priznatih pravila tehničke prakse iz 
područja zaštite od požara uz korištenje stranih propisa, predviđen je sljedeći sustav 
zaštite od požara: 
 

vanjska hidrantska mreža 
 

Ista se izvodi i zapravo ne služi zaštiti predmetne „građevine“ – podzemnog 
vodovoda (jer isti je pun vode pod zemljom i ne može se zapaliti), već za potrebe 
vatrogasne tehnike u gašenju eventualnih požara koji bi mogli izbiti na stambenim i 
gospodarskim građevinama unutar naselja.  
 

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), te prema čl. 2. 
navedenog Pravilnika, planirana je vanjska – ulična hidrantska mreža sa 
podzemnim hidrantima, mokra, sa sigurnim izvorom vode. 
Prema čl. 4. vanjskom hidrantom mrežom štite se: 
 - naseljena mjesta koja imaju izgrađen vodoopskrbni sustav. 
 

Prema čl. 6. vanjska hidrantska mreža ima siguran izvor vode – javni vodovod sa 
dovoljnom količinom i tlakom vode. 
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Prema čl. 9. predviđena je mokra hidrantska mreža. 
 

Prema čl. 14. predviđeni su podzemni i nadzemni hidranti kojima se ne narušava 
sigurnost odvijanja cestovnog i pješačkog prometa. 
 

Prema čl. 16. udaljenost između dva hidranta iznosi max 150 m 
 

Prema čl. 17. hidranti su locirani da omogućuju sigurno i efikasno rukovanje i 
uporabu (HRN DIN 3222). 
 

Prema čl. 18. materijali i oprema hidrantske mreže moraju zadovoljiti zadanu 
kvalitetu. 
 

Prema čl. 19. tlakovi unutar vodoopskrbne mreže nakon izgradnje kompletne mreže 
naselja će osiguravati minimalnih 2,5 bara potrebnog izlaznog tlaka na hidrantima, 
uz protočnu količinu od 10 l/s.  
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

1. Sa stanovišta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene pravne 
osobe: 
 

- da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji 
 

2. Za svu opremu, sredstva i uređaje namijenjene za gašenje, a koji su uvezeni iz 
inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlaštene pravne osobe o ispravnosti istih 
kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu. 
 

3. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se 
izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 
 

4. Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene 
projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti 
ispravnim. 
 

5. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba tražiti 
objašnjenje od projektanta. 
 

6. Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene 
pravne osobe.  
 

Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu, 
izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti 
pojedina objašnjenja. 
 

Radnici koji obavljaju radove na montaži uređaja i opreme moraju imati 
odgovarajuću spremu (najmanje SSS-KV). 
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Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti „atesti“, „uvjerenja“ i 
„certifikati“ kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme i 
funkcionalnost. 
 
Sve garantne listove, ateste, uvjerenja i certifikate ugrađenog materijala i opreme 
zajedno sa svim potrebnim uputama za rukovanje i održavanje izvedene instalacije, 
izvoditelj je obavezan dostaviti naručitelju prije izvršenog tehničkog pregleda.  
 
 
Varaždin, srpanj 2023.                 Projektant: 

Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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9. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD BUKE 
 
Primijenjeni propisi 
 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN 145/04) 
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od 

buke(NN 91/07) 
- Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje 

obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu 

izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16) 
 
Opis građevina    
 

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda s popratnim građevinama. Cjevovodi se ukapaju 
u zemlju na dubinama od 1,3 do 1,45 m. Uslijed izgradnje predmetne građevine doći 
će i do rušenja postojećih prometnica koje je potrebno sanirati prema propisanim 
posebnim uvjetima građenja.  
 
Izvori buke      
 

Na lokaciji zahvata očekuje se povećana razina buke tokom izgradnje. Izvođač 
radova dužan je pridržavati se čl. 17 Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama 
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Također, izvođač radova 
dužan je radove izvoditi ispravnim strojevima i mehanizacijom u dopuštenim 
razdobljima. Zahvat se nalazi u stambenom području, a povećana buka tokom 
izgradnje bit će privremenog karaktera, ograničena na lokalno područje i isključivo 
za vrijeme izgradnje predmetne građevine. Nakon izgradnje predmetne građevine 
neće biti emisija buke. 
 
Mjere zaštite od buke      
 

Izvođenjem radova ispravnim strojevima i mehanizacijom u dopuštenim razdobljima 
pridržavajući se čl. 3., 4. i 5. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 
41/16) i čl. 5. i 17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj 
ljudi rade i borave (NN 145/04) utjecaj buke bit će prihvatljiv te stoga nisu potrebne 
dodatne mjere zaštite.  
 
Varaždin, srpanj 2023.    
        Projektant: 

    Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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10. ZBRINJAVANJE OTPADA I SANACIJA 
OKOLIŠA GRADILIŠTA 

 

Mjere sprečavanja onečišćenja okoliša za vrijeme građenja 
 

Izvođač radova mora radove izvoditi na način da se ne onečišćuje zrak, tlo i podzemne 
vode. Buku koju stvaraju strojevi u fazi gradnje treba kontrolirati i ograničavati na 
jutarnji i popodnevni period dana.  
 

Strojevi i oruđa koja za pogon koriste derivate nafte moraju biti tehnički ispravna bez 
mogućnosti nekontroliranog curenja nafte ili maziva. Skladištenje naftnih derivata na 
gradilištu mora biti u spremnicima osiguranim metalnim tankvanama. 
 

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme Izvođač radova mora 
formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama duž 
trase. 
 

Iskop će se obaviti prema projektnom rješenju. Za potrebe konačnog zatrpavanja 
građevine odgovarajućim zemljanim nasipom, pokraj iskopanog rova deponirat će se 
izdvojeni zemljani materijal ukoliko ga bude u iskopu. Materijal iz iskopa na kraćim 
dionicama mora se odmah utovarivati na teretno vozilo i odlagati na najbliže moguće 
pogodne deponije. 
 

Materijal od otkopanog asfaltnog zastora ili razbijene betonske površine valja odvesti 
na odgovarajuću deponiju takvog materijala. Na deponiji se materijal mora 
odgovarajuće rasplanirati. 
 

Višak zemljanog i kamenitog materijala iz svih iskopa se mora odvesti na 
odgovarajuću deponiju te na njoj rasplanirati prema zahtjevu vlasnika deponije. 
 

Sve prometne znakove što se moraju izvaditi radi iskopa kanala valja privremeno 
deponirati te po završetku radova ponovo postaviti na prethodne položaje. 
 

Pri izvođenju radova na kanalima voditi računa o okolnim površinama i građevinama 
da na njima ne nastanu štete. Na okolnim površinama ne smije se odlagati nikakav 
materijal iz iskopa niti otpadni materijal. 
 

Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na 
odgovarajući način zaštititi od oštećenja. 
 
 
Zbrinjavanje otpada 
 

Zbrinjavanje otpada za vrijeme gradnje 
 

Tokom izgradnje predmetne građevine doći će do nakupljanja građevnog otpada, 
komunalnog neopasnog otpada i opasnog otpada kojeg treba prikupljati na 
odgovarajućim mjestima na gradilištu, razdvojiti i zbrinuti putem ovlaštenih tvrtki za 
prikupljanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada.  
 

Prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada (NN 
50/05, 39/09) vrste otpada mogu se svrstati unutar sljedećih grupa otpada: 
 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

127 

 
- 13 02 otpadna maziva ulja za motore i zupčanike 
- 15 01 ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog 

otpada) 
- 15 02 apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje te 

zaštitna odjeća 
- 17 02 drvo, staklo i plastika 
- 17 03 mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 
- 17 05 zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i 

iskop od rada bagera  
- 17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata 
- 20 01 odvojeno skupljeni ostaci (osim 15 01) 
- 20 03 ostali komunalni otpad. 

 

Konačno zbrinjavanje navedenog otpada obavit će se putem ovlaštenih pravnih osoba 
za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada.  
 
Zbrinjavanje otpada za vrijeme korištenja 
 

Za vrijeme eksploatacije građevine ne predviđa se pojava otpadnog materijala budući 
da se projektirani sustav odvodnje spaja na postojeći sustav koji završava na uređaju 
na pročišćavanje otpadnih voda. Brigu o održavanju sustava preuzima komunalno 
poduzeće ovlašteno za njegovo održavanje. 
 

U slučaju akcidentne situacije ili nepredviđenih okolnosti (začepljenje i sl.), radove na 
osposobljavanju sustava treba obaviti ovlaštena i za to opremljena pravna osoba, a 
zbrinjavanje takvog materijala obaviti u suglasnosti i pod nadzorom ovlaštene pravne 
osobe koja upravlja kompletnim sustavom odvodnje i uređajem za pročišćavanje. 
 

Potrebno je izvršiti pojedinačno pražnjenje septičkih jama te odvesti i zbrinuti takav 
materijal putem ovlaštene pravne osobe. Nakon pražnjenja i čišćenja septičkih jama, 
iste eliminirati te priključak objekta na novoizgrađeni sustav odvodnje izvesti preko 
novog revizijskog okna izvedenog unutar katastarske čestice korisnika.  
   
 
Sanacija okoliša gradilišta 
 

Radovi na predmetnoj građevini rade se na otvorenom terenu, a sama specifičnost 
objekta kao i sama lokacija izvođenja radova zahtijevat će kompleksnu organizaciju 
gradilišta. 
 

Nakon završetka izgradnje, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša u skladu s projektom, 
lokacijskom dozvolom i svim posebnim uvjetima nadležnih ustanova, odnosno izvršiti 
sljedeće: 
 

- ukloniti sve privremene građevine koje su služile za uskladištenje materijala, alata i 
opreme kao i sve privremene objekte izgrađene za potrebe gradilišta (objekti za 
boravak i prehranu radnika, za garderobu itd.), 
 

- ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne objekte i instalacije kao i 
privremene elektroenergetske priključke te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u 
stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova, 
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- sve površine koje su se koristile kao privremene deponije materijala, alata, opreme i 
strojeva kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz 
iskopa potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati, 
 

- svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja 
gradilišta i reguliranja prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon završetka 
radova te vratiti u funkciju prijašnji režim prometa, 
 

- asfaltne prometne površine koje su prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova 
treba u skladu s projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima uz pravilno 
strojno zasijecanje postojećeg asfalta na spojevima s novim asfaltom,  
 

- nakon završenih radova i pojedinih faza radova, gradilište treba potpuno očistiti od 
sveg otpadnog i građevinskog materijala (drvena građa, armatura, oplate itd) te ostalih 
otpadaka. Također je potrebno ukloniti sve privremene skele, prepreke i zaštitne 
ograde i preostale građevinske alate, opremu i strojeve,  
 

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša se ne 
obračunavaju kao posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje 
izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova. 
 
 
Varaždin, srpanj 2023.     

Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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11. POPIS PRIMJENJENIH NORMI I PROPISA 
 
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA 
 
Obračun izvedenih radova ako se drugačije ne ugovori vršiti će se prema NORMAMA U 
GRAĐEVINARSTVU i to: 
GN 200   za zemljane radove, 
GN 804    za vanjski vodovod i kanalizaciju, 
GN 400    za armiračke radove, 
GN 400-1  za betonske radove 
GN 601    za tesarske radove, 
GN 800 za pripremne radove za vodovod i kanalizaciju u zgradi i van zgrade, 
GN 100 za prijenos i prijevoz građevinskog materijala.  

 
PRIMJENJENI STANDARDI 
 
Kako su spomenuti standardi rađeni na temelju njemačkih normi i prilagođeni našim 
uvjetima i kako postoje određena poglavlja koja u našim standardima nisu 
obuhvaćena, navodimo DIN i EN norme, koje obrađuju istu tematiku : 
EN 1610:1997  kanalizacijske cijevi i kanali 
DIN 4034   šahtovi, reducirani komadi i obruči od betona, 
DIN 4124   građevinske jame, 
DIN 1072   prometno opterećenje,  
DIN 4060   brtve od elastičnog materijala za brtvljenje cjevovoda,  

DVGW KfK Regelwerk Arbeitsblatt W 322   ispitivanje cjevovoda. 
 
PRIMJENJENI PROPISI 
 

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13 i NN 43/14 
- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti 

građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda ( NN  1/11 )  
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima 

obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ( NN 3/11 )  
- Zakon o gradnji, NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19 
- Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19, NN 98/19, 

67/23 
- Zakon o vodama, NN 66/19 
- Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, NN 153/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18, 
- Zakon o cestama, NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13,, NN 92/14, NN 110/19 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, NN 48/10, NN 74/11, NN 80/13, NN 

158/13, NN 92/14, NN 64/15, NN 108/17, NN 70/19, 42/20 
- Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18, 
- Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10, 
- Zakon o normizaciji NN 80/13, 
- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu, NN 93/10 
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa, NN 110/01, 
- Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05, 64/05, 

155/05 i 14/11, 
- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton ,SL br.11/97,  
- Tehnički propis za betonske konstrukcije, NN 139/09, NN 14/10, NN 125/10, NN 136/12.  
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12. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI 
ODRŽAVANJA CJEVOVODA 

 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 
 
Prema općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, izdanim od 

strane hrvatskih voda, projektiranjem cjevovoda potrebno je osigurati projektirani 

uporabni vijek građevine od 50 godina (50 godina je uobičajeno vrijeme za vijek 

trajanja cjevovoda). 

 

UVJETI ODRŽAVANJA CJEVOVODA 
 
Održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj 

građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, 

kojima se ne mijenja usklađenost građevine s važećom dozvolom u skladu s kojima 

je izgrađena . Prema čl. 54 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima 

održavanja građevine.  

Održavanje treba biti usklađeno s Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/14). 

Održavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju 

njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te 

drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 

Također, održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata 

komunalne infrastrukture nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji 

korisnik, preuzeti istu na održavanje.  

 

Održavanje cjevovoda podrazumijeva:  

• redovite preglede cjevovoda, u razmacima i na način određen projektom građevine 

ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji. Pregledi 

cjevovoda uključuju provjeru funkcionalnosti cjevovoda i armatura  

 

• izvanredne preglede cjevovoda nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 

inspekcijskom nadzoru,  

 

• izvođenje radova kojima se cjevovod zadržava ili se vraća u stanje određeno 

projektom građevine, odnosno propisom u skladu s kojim je cjevovod izgrađen, 

 

 • ispitivanje vodonepropusnosti prema posebnim propisima  

 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja cjevovoda, dokumentira se u skladu s 

projektom građevine te: izvješćima o pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima 

o radovima održavanja, na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u 

skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.  
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Za održavanje cjevovoda dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje 

su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema 

posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom 

građevine.  

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja cjevovoda provodi se sukladno 

zahtjevima projekta ili posebnih propisa, ali ne rjeđe od 5 godina 

 

 
 

Varaždin, srpanj 2023 
Projektant: 

        Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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13. APROKSIMATIVNA CIJENA GRAĐENJA 
 
 
 

DUŽINE CJEVOVODA VODOVODNE MREŽE: 

 
 
 

- vodoopskrbni cjevovodi DN 110 mm  L = 1770,72 m 
- vodoopskrbni cjevovodi DN 90 mm  L = 1053,65 m 

 
UKUPNO      L = 2824,37 m 

 
 
 
 

PROCJENA TROŠKOVA PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

VODOVODNA 
MREŽA 

tlačni cjevovodi DN 110 mm, L=1770,72 m 
tlačni cjevovodi DN 90 mm, L=1053,65 m  

480 000 EUR 

UKUPNO                                                                                           480 000 EUR 

 
 
 
Varaždin, srpanj 2023. 
 
 

Projektant: 
              Marija Knez, mag.ing.aedif. 
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14. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 
 

14.1.  Planirana regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova 
 

Prilikom izvođenja sustava odvodnje otpadnih voda biti će potrebno uspostaviti 
privremenu regulaciju prometa, a prvenstveno zbog sigurnosti sudionika u prometu i 
radnika koji sudjeluju kod izgradnje, te mehanizacije koja se koristi kod izvođenja 
radova neposredno uz prometnicu. 

 
Prometne znakove potrebno je postaviti prema shemama i opisu u ovom projektu te ih 
izmještati prema stanju i dinamici radova na terenu.  
 
Prometna signalizacija za privremenu regulaciju prometa postavlja se temeljem 
Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 
92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i 
označavanju te osiguranju radova na cestama (NN broj: 92/19) i Pravilnika o 
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN broj: 92/19). 

 
Prometne znakove trajne regulacije prometa, ukoliko su u koliziji sa znakovima 
privremene regulacije, potrebno je prekriti i držati ih prekrivene za vrijeme izvođenja 
radova. Za privremeno prekrivanje prometnog znaka predviđen je znak obavijesti 
C109-Traka za prekrivanje znakova. 

 
Izvođenjem radova doći će do potrebe rušenja dijela prometne signalizacije za trajnu 
regulaciju prometa, a koju će nakon završetka radova biti potrebno dovesti u prvobitno 
stanje. 

 
Prije početka radova je Investitor dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu 
privremenu regulaciju prometa od upravitelja cesta unutar čijeg koridora se izvode 
radovi. 

 
Uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe upravitelja ceste, predviđene prometne 
znakove za vrijeme izvođenja radova može postavljati i održavati poduzeće ovlašteno 
za izvođenje navedenih radova. Radovi mogu početi kada ovlaštena osoba izvrši 
pregled postavljenih prometnih znakova. 
 
Regulacija prometa po nerazvrstanim prometnicama prilikom izgradnje predviđena je 
na način da se zatvara promet između dva raskrižja, uz dozvoljeni promet stanarima 
unutar zatvorenog područja. 
 
S obzirom da se radovi izvode unutar naselja gdje je prisutan i pješački promet, 
potrebno je voditi računa o mogućnosti kretanja pješaka za vrijeme izvođenja radova. 
Ako je zbog sigurnosti pješaka potrebno zatvoriti jednu polovicu ulice isto je potrebno 
označiti postavljanjem odgovarajućih znakova neposredno prije i poslije zone radova. 
Postavljenjem znaka zabrane prometa za pješake (B21) označava se dio ceste na 
kojem je zabranjeno kretanje pješaka. 
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Slika 1. Znak „zabrana prometa za pješake“ (B21) 

 

Postavljenjem znaka putokaz obilaska (C101) označuje se smjer privremenog 
obilaska. Ako je obilazan smjer samo za određenu vrstu vozila ili za pješake, tada se 
na lijevoj strani  znaka nalazi simbol na koga se znak odnosi. Na lijevoj strani znaka je 
upisan simbol pješaka.  

 
Slika 2. Znak „putokaz obilaska“ (C101) 

 
14.2 NAČIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA 
 
Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojem se 
izvode radovi, mora se vidljivo obilježiti i na njemu se moraju osigurati sudionici u 
prometu postavljanjem branika i odgovarajućih prometnih znakova. 
 
Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu, 
danju i noću, na vrijeme i lako uočiti te pravodobno postupiti u skladu s njihovim 
značenjem. Također se moraju odmah ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo 
značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti 
te ako su oštećeni ili uništeni. Na prometni znak i stup na koji je postavljen zabranjeno 
je postavljati sve što nije u svezi sa značenjem prometnog znaka. Prometni znakovi 
postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila na način da ne 
ometaju kretanje vozila i pješaka. 
 
Prometni znakovi smješteni uz kolnik izvan naselja postavljaju se na visini od 1,2 do 
1,5 m, osim znakova obavezan smjer (B45-46) kada se postavlja na kružnom toku, 
obavezno obilaženje (B47, B47-1 i B47-2) kada se postavljaju na razdjelni otok i dr. 
koji se postavljaju na visini 80 do 120 cm te znakova radovi na cesti (A15), prometna 
nesreća (A17), ograničenje brzine (B30), zabrana pretjecanja za sva motorna vozila, 
osim mopeda i motocikla bez prikolice (B31) i skupina znakova obavezan smjer, 
dopušteni smjerovi i obavezno obilaženje (od B45 do B47), koji kod privremene 
regulacije prometa mogu biti postavljeni na stalak ili postolje i uzdignuti najmanje 0,30 
m iznad površine kolnika. 
 
Prometni znakovi u naseljima smješteni uz kolnik postavljaju se na visini 0.30 do 2.20 
m, a prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini 4.5 m, odnosno 
u pravilu 5.0 m. Visina se računa od površine kolnika do donjeg ruba prometnog 
znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom pločom, računa se do 
donjeg ruba dopunske ploče.  
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Osnovna boja znakova opasnosti je bijela boja, a rubovi trokuta su crveni, osim znaka 
A15, čija je osnovna boja žuta. Simboli na znakovima opasnosti su crne boje. Ako je 
potrebno naglasiti važnost prometnog znaka, isti može biti izveden na kontrastnoj 
kvadratnoj ili pravokutnoj ploči bijele boje koeficijenta retrorefleksije razreda RA3. Ako 
je potrebno dodatno naglasiti važnost prometnog znaka u cilju dodatnog povećanja 
sigurnosti prometa, prometni znak može biti izveden na kontrastnoj kvadratnoj ili 
pravokutnoj ploči fluorescentne žuto-zelene boje koeficijenta retrorefleksije razreda 
RA3. U tim slučajevima, umetnuti prometni znak i kontrastna ploča moraju biti istog 
razred koeficijenta retrorefleksije. Na kontrastnoj ploči može se ispisati tekst koji 
objašnjava prometni znak. 
 
Prometni znakovi se u pravilu postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m 
ispred opasnog mjesta na cesti, a mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m 
ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojem 
se znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila 
kreću ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj 
od 250 m ispred opasnog mjesta na cesti. Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na 
udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske 
ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi 
postavljaju. 
 

Dopunske ploče, koje pobliže određuju značenje prometnog znaka kojemu su dodani, 
sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.  
 
Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni radovi i sl. 
(privremena regulacija) moraju biti obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako 
da su polja široka po 25 cm. Stupovi su dimenzija 2'' x 3,0 m. Stup prometnog znaka, 
u pravilu, se postavlja najviše 2 m od kolničkog ruba. Vodoravni razmak između ruba 
kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m. 
 
Na isti se stup mogu postaviti najviše dva znaka čiji koeficijent retrorefleksije mora biti 
istog razreda. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera ø63.5 mm, 
izrađene od željeznih i čeličnih šavnih cijevi, zaštićene protiv korozije postupkom 
vrućeg cinčanja. Stupovi znakova postavljaju se u samostojeći nosač koji ima dovoljnu 
težinu da se spriječi njegovo prevrtanje. Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti 
izvedeno na način da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. 
Elementi za pričvršćivanje moraju se izvesti tako da se onemogući okretanje 
prometnog znaka oko osi stupca. Vijci moraju biti osigurani protiv samoodvrtanja. Svi 
korišteni vezni elementi trebaju imati antikorozivna svojstva primjenom antikorozivnih 
materijala ili adekvatnom antikorozivnom zaštitom. 
 

U slučajevima oštećenja prometne signalizacije i opreme iste je potrebno popraviti u 
što je moguće kraćem roku. 
 

Prometni znakovi, signalizacija i oprema u cijelosti moraju biti izrađeni i postavljeni 
prema hrvatskim normama, a za sve materijale izvođač mora na svoj trošak prije 
ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. 
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Tablica 1. Oblici, razredi veličina i dimenzije pojedinih elemenata prometnih znakova 

 
 

Dimenzije prometnih znakova te ostale signalizacije privremene regulacije prometa na 
cestama su prikazane u nastavku elaborata, zasebno za svaku shemu regulacije. 
Prema opisanim shemama regulacije prometa predviđeno je da se kompleti znakova 
pomiču duž trase zajedno s izvođenjem radova, odnosno potrebno ih je premještati s 
dionice na dionicu izvođenja radova tako dugo dok se ne izvedu svi radovi. 
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PROMETNI ZNAKOVI NA MJESTU IZVOĐENJA RADOVA  
 
Shema 1: Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova za dvosmjerne 
ceste u naselju s jednosmjernim prometom na suženom dijelu kolnika u području 
gradilišta reguliranim prometnim svijetlima prikazana je na sljedećoj slici te opisana u 
nastavku.  
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Na 70 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postavlja se prometni znak broj 
A15 (radovi na cesti) naglašeno s znakom G17(žuto treptajuće svjetlo za obilježavanje 
radova na cesti i zapreka), s obje strane mjesta izvođenja radova. Minimalni promjer 
svjetla fi 180 mm. Na isti stup postavlja se i znak broj B30 (ograničenje brzine) kojim 
se brzina na županijskim cestama ograničava na 30 km/h, odnosno na 40 km/h na 
državnoj cesti.  
 
Na 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postavlja se prometni znak broj 
A14 (nailazak na prometna svjetla) s obje strane mjesta izvođenja radova. 
 
Na 20 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi promet je reguliranim prometnim 
svjetlima, s obje strane mjesta izvođenja radova, pri čemu crvena boja označava 
zabranu vožnje u svim smjerovima, a zelena boja dopuštenje vožnje u svim 
smjerovima. Naizmjenično propuštanje vozila može se vršiti na dionicama ne dužim od 
100 m. 
 
Neposredno ispred mjesta izvođenja radova postaviti prometne znakove broj K15 
(ploče za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti ili oštećenja kolnika s 
treptač), s obje strane mjesta izvođenja radova. Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti 
prometne znakove broj K15 i G17 obvezno držati uključene, ukoliko kolnik i zemljišni 
pojas ceste nisu dovedeni u stanje koje omogućava sigurno i nesmetano odvijanje 
prometa. Duž dionice na kojoj se izvode radovi potrebno je postaviti prometne 
znakove broj K12 (Ploča za označavanje bočne zapreke), pri čemu su bijele ploče 
najmanjeg razreda retrorefleksije RA2.   
 
U nastavku je dan popis potrebnih prometnih znakova i stupova za prometne znakove. 
 

Oznaka 
prometnog znaka 

Dimenzija 
(mm) 

Jedinica mjere Količina 

A15 900x900x900 kom 2 

B30 (županijske 
ceste 30 km/h, 

državne 40 km/h) 
Ø600 kom 2 

G17 R=180 kom 2 

A14 900x900x900 kom 2 

pokretni semafor standardna komplet 2 

K12 300x1000 Komplet s nogarima 4 

K15 300x1000 Komplet s nogarima 8 

stup 2''x3000 kom 6 
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Shema 2: Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova za dvosmjerne 
ceste u naselju s jednosmjernim prometom na suženom dijelu kolnika u području 
gradilišta reguliranim prometnim znakovima davanjem prednosti jednom smjeru 
prikazana je na sljedećoj slici te opisana u nastavku. Navedeno rješenje je primjenjivo 
za promet malog intenziteta.  

 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

140 

 
 
 
Na 70 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postavlja se prometni znak broj 
A15 (radovi na cesti) naglašeno s znakom G17(žuto treptajuće svjetlo za obilježavanje 
radova na cesti i zapreka), s obje strane mjesta izvođenja radova. Minimalni promjer 
svjetla fi 180 mm. Na isti stup postavlja se i znak broj B30 (ograničenje brzine) kojim 
se brzina na županijskim cestama ograničava na 30 km/h, odnosno na 40 km/h na 
državnoj cesti.  
 
Na 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postavlja se prometni znak broj 
A08 (suženje kolnika) s obje strane mjesta izvođenja radova, koji obavješćuje vozača 
o približavanju suženja kolnika koje može biti opasno, odnosno prometni znak A08-1 
(suženje ceste s desne strane) ili prometni znak A08-2 (suženje ceste s lijeve strane).   
 
Na 20 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj B05 
(prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera) odnosno prometni znak C01 
(prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera). 
 
Neposredno ispred mjesta izvođenja radova postaviti prometne znakove broj K15 
(ploče za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti ili oštećenja kolnika s 
treptač), s obje strane mjesta izvođenja radova. Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti 
prometne znakove broj K15 i G17 obvezno držati uključene, ukoliko kolnik i zemljišni 
pojas ceste nisu dovedeni u stanje koje omogućava sigurno i nesmetano odvijanje 
prometa. Duž dionice na kojoj se izvode radovi potrebno je postaviti prometne 
znakove broj K12 (Ploča za označavanje bočne zapreke), pri čemu su bijele ploče 
najmanjeg razreda retrorefleksije RA2.   
 
U nastavku je dan popis potrebnih prometnih znakova i stupova za prometne znakove. 
 

Oznaka 
prometnog znaka 

Dimenzija 
(mm) 

Jedinica mjere Količina 

A15 900x900x900 kom 2 

B30 (županijske 
ceste 30 km/h, 

državne 40 km/h) 
Ø600 kom 2 

G17 R=180 kom 2 

A08 900x900x900 kom 2 

B05 Ø600 kom 1 

C01 600x600 kom 1 

K12 300x1000 Komplet s nogarima 4 

K15 300x1000 Komplet s nogarima 8 

stup 2''x3000 kom 6 
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Shema 3: Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova za dvosmjerne 
ceste u naselju s malim prometnim opterećenjem i minimalnom slobodnom širinom 
kolnika od 5,5 m u području radova prikazana je na sljedećoj slici te opisana u 
nastavku. 

  
 
 



 

Građevina:  

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI 

Naručitelj:  

VARKOM d.o.o. 

Projektant:  

M.KNEZ, mag.ing.aedif.. 

Suradnik: 

I. VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif 

Datum: 

07.2023. 

Tehnički dnevnik:  

1922/2023 

List: 

142 

 
 
 
Na 70 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postavlja se prometni znak broj 
A15 (radovi na cesti) naglašeno s znakom G17(žuto treptajuće svjetlo za obilježavanje 
radova na cesti i zapreka), s obje strane mjesta izvođenja radova. Minimalni promjer 
svjetla fi 180 mm. Na isti stup postavlja se i znak broj B30 (ograničenje brzine) kojim 
se brzina na županijskim cestama ograničava na 30 km/h, odnosno na 40 km/h na 
državnoj cesti.  
 
Na 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postavlja se prometni znak broj 
A08 (suženje kolnika) s obje strane mjesta izvođenja radova, koji obavješćuje vozača 
o približavanju suženja kolnika koje može biti opasno, odnosno prometni znak A08-1 
(suženje ceste s desne strane) ili prometni znak A08-2 (suženje ceste s lijeve strane).   
 
Neposredno ispred mjesta izvođenja radova postaviti prometne znakove broj K15 
(ploče za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti ili oštećenja kolnika s 
treptač), s obje strane mjesta izvođenja radova. Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti 
prometne znakove broj K15 i G17 obvezno držati uključene, ukoliko kolnik i zemljišni 
pojas ceste nisu dovedeni u stanje koje omogućava sigurno i nesmetano odvijanje 
prometa. Duž dionice na kojoj se izvode radovi potrebno je postaviti prometne 
znakove broj K12 (Ploča za označavanje bočne zapreke), pri čemu su bijele ploče 
najmanjeg razreda retrorefleksije RA2.   
 
U nastavku je dan popis potrebnih prometnih znakova i stupova za prometne znakove. 
 

Oznaka 
prometnog znaka 

Dimenzija 
(mm) 

Jedinica mjere Količina 

A15 900x900x900 kom 2 

B30 (županijske 
ceste 30 km/h, 

državne 40 km/h) 
Ø600 kom 2 

G17 R=180 kom 2 

A08 900x900x900 kom 2 

K12 300x1000 Komplet s nogarima 3 

K15 300x1000 Komplet s nogarima 4 

stup 2''x3000 kom 4 

 
 
Varaždin, srpanj 2023. god.   
 

Projektant: 
Marija Knez, mag.ing. aedif 
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List br. 3

Ovlašteni inženjer geodezije:
Dinko Zelenbaba mag.ing.geod. et geoinf.

Mjerilo 1:1000

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOŽAJNOM I VISINSKOM SMISLUSjedište: P. Preradovića 4, 40000 Čakovec

Tel: (++385) 40 390 523   Fax: (++385) 40 390 523
OIB: 41454831222  IBAN: HR8823400091116015461 K.O.: HRASTOVSKO, Mbr. 316784  

Investitor:

OIB

VARKOM d.o.o.
Trg bana Jelačića 15, 42000 VARAŽDIN

39048902955

Izradio:
Dinko Zelenbaba, mag.ing.geod. et geoinf.
Čakovec,
Broj elaborata: 

02.03.2023. godina
33/2023

K.O.: VINOGRADI LUDBREŠKI, Mbr. 316989 



Broj kat. 
Čestice

Broj 
posjedovnog 

lista

1 3394

3 4446

4 1559

5 4083

6 2881

7 2881

8 3689

9/1 4976

9/2 4976

9/3 2707

12 3465

14 2881

21 2707

22 3866

23 3689

1/1 HLEBEC TOMISLAV, SELSKA ULICA 136, HRASTOVSKO, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 79225939917

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB, OIB: 52634238587

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB, OIB: 52634238587

1/1 GRAD LUDBREG - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, TRG SVETOGA 
TROJSTVA 14, 42230 LUDBREG, HRVATSKA, OIB: 84947290034

1/1 GRAD LUDBREG - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, TRG SVETOGA 
TROJSTVA 14, 42230 LUDBREG, HRVATSKA, OIB: 84947290034

9

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB, OIB: 52634238587

1

2

4

6

7

8

5

12

13

1/1 MARKOVIĆ ŠTEFICA, LUDBREŠKA ULICA 27, HRASTOVSKO 
42230 LUDBREG, HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 51962477435

1/1 MARKOVIĆ IVAN JOSIPOV, LUDBREŠKA ULICA 27, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 55569964953

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB, OIB: 52634238587

11

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB, OIB: 52634238587

Redni 
broj

14

Vlasnik 

1/1 JAVNO DOBRO - PUTEVI, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, 
HRVATSKA, OIB: 52634238587

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB, OIB: 52634238587

1/1 JAVNO DOBRO - PUTEVI, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, 
HRVATSKA, OIB: 52634238587

POPIS VLASNIKA

( K.O. VINOGRADI LUDBREŠKI)

3

10

15

1/1 PAJNOGAČ MLADEN VILIMOV, SELSKA ULICA 160, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 89835670452

1/1 VIDOVIĆ IVICA IVANOV, LUDBREŠKA ULICA 79, HRASTOVSKO, HRVATSKA

 1



Broj kat. 
Čestice

Broj 
posjedovnog 

lista

Redni 
broj

Vlasnik 

POPIS VLASNIKA

( K.O. VINOGRADI LUDBREŠKI)

24/1 4588

24/2 2966

24/6 4753

200 4266

525 2707

7431/1 3017

7437 364

7439 2895

7443 1284

7444 734

7449 3016

7450/2 3184

7456 3875

7457 3875

20

29

19

1/1 JAVNO DOBRO - PUTEVI, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, 
HRVATSKA, OIB: 52634238587

1/1 MAŽAR ŽELJKO IVANOV, TOME GORETE BB, VUKOVAR, OIB: 15091375883

1/1 GRGEC IVAN ADAMOV, NOVO NASELJE 20, HOĆE

1/1 SAČER RUŽA R. FUNTEK, PRELOŠKA ULICA 10, SVETI ĐURĐ, HRVATSKA
(VLASNIK), OIB: 22559225470

1/1 BULF MARIJA R.HRKAČ, RUŽMARINKA, 23, 10000 ZAGREB, 
OIB: 32603639078

1/1 ŠIMEK MARIJA, ULICA AUGUSTA ŠENOE 6, LUDBREG, HRVATSKA 

1/1 ŠIMEK MARIJA, ULICA AUGUSTA ŠENOE 6, LUDBREG, HRVATSKA 

ŠINCEK JOSIP, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 7, SELNIK 42230 LUDBREG,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 87671493255

1/1 BANOVIĆ BOŽE JOZIN, SIGETEC LUDBREŠKI, ULICA BRAĆE RADIĆA 14 
(VLASNIK), OIB: 76775233146

27

28

83/3300 FILIPOVIĆ STJEPAN JOSIPOV, ULICA ROBERTA VAHTARIĆA 2, 
POLJANEC (VLASNIK), OIB: 37316967119

83/3300 FILIPOVIĆ LJUBA R. ČIČEK, ULICA ROBERTA VAHTARIĆA 2, 
POLJANEC (VLASNIK), OIB: 44071571231

417/3300 BAČANI KRUNOSLAV FRANJIN, FRANKOPANSKA ULICA 52, 
LUDBREG, HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 63578107547

2717/3300 NOVAK JOSIP, VRTNA 6, HRASTOVSKO 42230 LUDBREG, 
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 46565412336

1/1 KOSEC STJEPAN JOSIPOV, SELSKA ULICA 228, HRASTOVSKO, HRVATSKA, 
OIB: 53648085469

21

22

23

24

25

26

16

17

18

1/1 PETRIČEVIĆ NENAD, SELSKA ULICA 90, HRASTOVSKO, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 56376134171

1/2 PETRIČEVIĆ ZVONKO, SELSKA ULICA 5, HRASTOVSKO 42230 LUDBREG,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 22605405946

1/2 PETRIČEVIĆ NENAD, SELSKA ULICA 90, HRASTOVSKO 42230 LUDBREG,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 56376134171

1/1 VRUČINA BOJAN, KOPRIVNIČKA ULICA 5, 42230 LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 04712442517

 2



Broj kat. 
Čestice

Broj 
posjedovnog 

lista

Redni 
broj

Vlasnik 

POPIS VLASNIKA

( K.O. VINOGRADI LUDBREŠKI)

7523/1 4976

7523/2 4976

7523/3 4976

30

31

32
1/1 GRAD LUDBREG - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, TRG SVETOGA 

TROJSTVA 14, 42230 LUDBREG, HRVATSKA, OIB: 84947290034

1/1 GRAD LUDBREG - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, TRG SVETOGA 
TROJSTVA 14, 42230 LUDBREG, HRVATSKA, OIB: 84947290034

1/1 GRAD LUDBREG - JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, TRG SVETOGA 
TROJSTVA 14, 42230 LUDBREG, HRVATSKA, OIB: 84947290034

 3



Broj kat. 
Čestice

Broj 
posjedovnog 

lista

207/4 932

207/22 38

682/1 469

699/1 1075

701 38

703/2 1336

736/3 902

737/1 122

737/2 757

737/3 789

742/1 816

742/2 537

743/1 75

743/2 62

1/1 GOTIĆ DUBRAVKO BRANKOV, SELSKA ULICA 196, HRASTOVSKO 42230 
LUDBREG, HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 74812743553

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA-JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI POD
UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VODA, OIB:28921383001

1/1 KOSEC KATA R. VRUĆINA, VINOGRADSKA ULICA 3, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, (VLASNIK), OIB: 61350012966

1/1 HLEBEC DANIJEL IVANOV, HRASTOVSKO, SELSKA ULICA 136,
OIB: 20820048030

1/1 KRIŽANIĆ STJEPAN MIRKOV, SELSKA ULICA 210, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 40755741485

9

1/1 GRGEC DRAGUTIN STJEPANOV, SELSKA ULICA 208, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 86711943101

1

2

4

6

7

8

5

12

13

1/1 GRGEC DRAGUTIN STJEPANOV, SELSKA ULICA 208, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 86711943101

1/1 GRAD LUDBREG, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 84947290034

1/1 GRAD LUDBREG, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 84947290034

11

1/1 TRATNIK DRAGUTIN ĐURIN, SELSKA ULICA 164, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 80331825784

Redni 
broj

14

Vlasnik 

1/1 HORVATIĆ ZVONKO MATIJIN, SELSKA ULICA 144, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA

1/1 KRIŽANIĆ BRANKO IVANOV, LUDBREŠKA ULICA 2, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, (VLASNIK), OIB: 15283084714

POPIS VLASNIKA

( K.O. HRASTOVSKO)

3

10

1/1 HLEBEC AGNEZA R. JUG, SELSKA ULICA 136, HRASTOVSKO, HRVATSKA
(VLASNIK), OIB: 39906424477

1/2 PAJNOGAČ MLADEN VILIMOV, SELSKA ULICA 160, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 89835670452

1/2 PAJNOGAČ BRANKICA R. OGRAJŠEK, SELSKA ULICA 160, HRASTOVSKO,
HRVATSKA, OIB: 66462330876

 1



Broj kat. 
Čestice

Broj 
posjedovnog 

lista

Redni 
broj

Vlasnik 

POPIS VLASNIKA

( K.O. HRASTOVSKO)

750/1 1057

750/2 1135

751/1 1057

751/2 1170

767/2 868

772/1 404

772/2 212

803/7 1252

803/8 1330

803/67 1198

803/68 129

803/69 129

803/71 917

803/72 917

803/75 672

1/1 GRAD LUDBREG, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 84947290034

20

19

1/1 PAR IVAN STJEPANOV, VARAŽDINSKA ULICA 179, POLJANEC, 
OIB: 98005730678

1/1 GRAD LUDBREG, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 84947290034

1/1 KUSERBANJ IVAN FRANJIN, SELSKA ULICA 100, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 35188495918

1/1 POŽGAJ MIRKO DRAGUTINOV, SELSKA ULICA 54, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 99405713480

1/1 BALENTA MARTINA, VINOGRADSKA ULICA 1, HRASTOVSKO 42230 
LUDBREG, HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 00456781477

1/1 KOVAČIĆ FRANJO ALEKSIN, ULICA ANTUNA STARČEVIĆA 10, LUDBREG,
HRVATSKA, OIB: 32073357960

1/1 PAR BRANKO VLADIMIROV, SELSKA ULICA 166, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, (VLASNIK), OIB: 90491205445

1/1 PAR BRANKO VLADIMIROV, SELSKA ULICA 166, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, (VLASNIK), OIB: 90491205445

1/1 PRLOG DAMIR KATIČIN, SELSKA ULICA 19, HRASTOVSKO, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 44908809867

28

29

1/1 BULF BRANKO IVANOV, ŠKOLSKA ULICA 4, 42230 LUDBREG, HRVATSKA
(VLASNIK), OIB: 12474856741

1/1 KUSERBANJ IVAN FRANJIN, SELSKA ULICA 100, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 35188495918

27

21

22

23

25

26

24

15

16

17

18

1/1 PRLOG DAMIR KATIČIN, SELSKA ULICA 19, HRASTOVSKO, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 44908809867

1/1 PAJNOGAČ HLEBEC DANIJEL, SELSKA ULICA 160, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, (IZVANKNJIŽNI VLASNIK), OIB: 20820048030

1/1 PAJNOGAČ BRANKICA R. OGRAJŠEK, SELSKA ULICA 160, HRASTOVSKO,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 66462330876

 2



Broj kat. 
Čestice

Broj 
posjedovnog 

lista

Redni 
broj

Vlasnik 

POPIS VLASNIKA

( K.O. HRASTOVSKO)

803/76 672

803/79 672

803/80 1046

803/83 38

803/84 38

803/86 404

803/87 404

803/91 1225

803/92 1336

803/93 1225

803/95 1225

803/97 551

803/108 225

803/111 1201

803/112 958

803/115 893

38

39

40

41

42

34

35

1/1 GRGEC DRAGUTIN STJEPANOV, SELSKA ULICA 208, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 86711943101

1/1 GRGEC DRAGUTIN STJEPANOV, SELSKA ULICA 208, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 86711943101

30

31

32

33

1/1 PAR IVAN STJEPANOV, VARAŽDINSKA ULICA 179, POLJANEC
OIB: 98005730678

43

44

1/1 BAČANI ROMINA, LUDBREŠKA ULICA 46, HRASTOVSKO 42230 LUDBREG,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 24752105471

1/1 KOVAČIĆ FRANJO ALEKSIN, ULICA ANTUNA STARČEVIĆA 10, LUDBREG,
HRVATSKA, OIB: 32073357960

1/1 KOVAČIĆ FRANJO ALEKSIN, ULICA ANTUNA STARČEVIĆA 10, LUDBREG,
HRVATSKA, OIB: 32073357960

1/1 KOS MAJA, SELSKA ULICA 164, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 86049093589

1/1 PAR IVAN STJEPANOV, VARAŽDINSKA ULICA 179, POLJANEC
OIB: 98005730678

1/1 BAČANI ROMINA, LUDBREŠKA ULICA 46, HRASTOVSKO 42230 LUDBREG,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 24752105471

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA-JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI POD
UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VODA, OIB:28921383001

1/1 NOVAK SEBASTIJAN, VARAŽDINSKA ULICA 13, HRŽENICA, HRVATSKA

1/1 BAČANI ROMINA, LUDBREŠKA ULICA 46, HRASTOVSKO 42230 LUDBREG,
HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 24752105471

1/1 RAK SAŠA STJEPANOV, SELSKA ULICA 82, HRASTOVSKO, HRVATSKA 
OIB: 45458843748

1/1 DOLOVSKI IVICA, SELSKA ULICA 128, HRASTOVSKO, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 00960166783

1/1 HORVAT BOŽICA R. KUKEC, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 24, SELNIK, 
HRVATSKA

1/1 RAK ANTUN VIDIN, LUDBREŠKA ULICA 53, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 24647852487

36

37

45

 3



Broj kat. 
Čestice

Broj 
posjedovnog 

lista

Redni 
broj

Vlasnik 

POPIS VLASNIKA

( K.O. HRASTOVSKO)

803/116 692

803/119 52

803/120 920

803/123 920

803/124 930

803/149 1330

803/152 579

803/153 549

803/154 627

803/169 1252

806/1 1330

806/2 1330

808 752

809/1 1198

809/17 820

841 1336

60

61

49

57

56

58

59

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA-JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI POD
UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VODA, OIB:28921383001

1/1 KOVAČEVIĆ DRAGAN LAZAROV, LUDBREŠKA ULICA 16, HRASTOVSKO,
HRVATSKA, OIB: 67389816569

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB (UPRAVITELJ), OIB: 52634238587

1/1 GRAD LUDBREG, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 84947290034

1/2 JAGIĆ MIRKO IVANOV, SELSKA ULICA 206, HRASTOVSKO, HRVATSKA 
1/2 JAGIĆ MARIJA R. JANKOVIĆ, SELSKA ULICA 206, HRASTOVSKO, 

HRVATSKA

1/1 BALENTA MARTINA, VINOGRADSKA ULICA 1, HRASTOVSKO 42230 
LUDBREG, HRVATSKA (VLASNIK), OIB: 00456781477

1/1 GRAD LUDBREG, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 84947290034

1/1 GRAD LUDBREG, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 84947290034

1/1 LASTAVEC MIRKO ĐURIN, HRASTOVSKO, ULICA SVETOG FLORIJANA 5
(VLASNIK), OIB: 80867537137

1/1 VUGRINEC IVAN JOSIPOV, VINOGRADI LUDBREŠKI 23B, VINOGRADI 
LUDBREŠKI, HRVATSKA, OIB: 1/1 55113417121

1/1 NOVAK STJEPAN STJEPANOV, SELNA ULICA 20, SVETI ĐURĐ, 
HRVATSKA, OIB: 64190860722

1/1 GRAD LUDBREG, TRG SVETOGA TROJSTVA 14, LUDBREG, HRVATSKA 
(VLASNIK), OIB: 84947290034

1/1 BLAGUS JOSIP ĐURIN, KALNIČKA ULICA 17, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 25495136221

1/1 HEREGA BRANKO STJEPANOV, SELSKA ULICA 8, HRASTOVSKO, 
HRVATSKA, OIB: 73215563445

54

55

1/1 LAZAR VESNA R. HEREGA, KALNIČKA ULICA 18, HRASTOVSKO, HRVATSKA

1/1 LAZAR VESNA R. HEREGA, KALNIČKA ULICA 18, HRASTOVSKO, HRVATSKA

50

51

52

53

46

47

48

 4



Broj kat. 
Čestice

Broj 
posjedovnog 

lista

Redni 
broj

Vlasnik 

POPIS VLASNIKA

( K.O. HRASTOVSKO)

849/1 1336

855 891

860 1308

62

63 1/1 REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB (VLASNIK), OIB: 52634238587

1/1 GRAD LUDBREG, LUDBREG, TRG SVETOG TROJSTVA 14 - JAVNO DOBRO 
U OPĆOJ UPORABI, (VLASNIK), OIB: 84947290034

64

1/1 REPUBLIKA HRVATSKA-JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI POD
UPRAVLJANJEM HRVATSKIH VODA, OIB:28921383001

 5



K.O. VINOGRADI LUDBREŠKI

BR.TOČKE E N NAPOMENA BR.TOČKE E N NAPOMENA

21 505454.19 5122150.06 OBUHVAT ZAHVATA 84 505172.86 5121918.30 OBUHVAT ZAHVATA
22 505535.61 5122190.49 OBUHVAT ZAHVATA 135 505732.10 5122452.70 VODOVOD
23 505565.59 5122199.43 OBUHVAT ZAHVATA 136 505731.74 5122444.60 VODOVOD
24 505726.66 5122219.90 OBUHVAT ZAHVATA 137 505730.89 5122443.28 VODOVOD
25 505717.14 5122324.09 OBUHVAT ZAHVATA 138 505723.45 5122443.66 VODOVOD
26 505712.12 5122464.19 OBUHVAT ZAHVATA 139 505722.45 5122442.92 VODOVOD
35 505736.65 5122455.23 OBUHVAT ZAHVATA 140 505716.82 5122378.32 VODOVOD
36 505727.42 5122352.89 OBUHVAT ZAHVATA 141 505717.84 5122351.12 VODOVOD
37 505751.39 5122145.59 OBUHVAT ZAHVATA 142 505718.88 5122325.53 VODOVOD
38 505764.61 5122058.29 OBUHVAT ZAHVATA 143 505723.09 5122300.02 VODOVOD
39 505791.36 5122008.32 OBUHVAT ZAHVATA 144 505731.42 5122226.47 VODOVOD
40 505841.78 5121967.90 OBUHVAT ZAHVATA 145 505733.77 5122211.21 VODOVOD
41 505905.13 5121936.57 OBUHVAT ZAHVATA 146 505730.93 5122210.75 VODOVOD
42 505958.67 5121938.06 OBUHVAT ZAHVATA 147 505719.43 5122206.96 VODOVOD
43 506065.16 5121974.85 OBUHVAT ZAHVATA 148 505717.81 5122207.79 VODOVOD
44 506110.50 5121985.96 OBUHVAT ZAHVATA 149 505716.18 5122211.44 VODOVOD
45 506160.34 5121994.30 OBUHVAT ZAHVATA 150 505714.57 5122212.25 VODOVOD
46 506166.56 5121999.14 OBUHVAT ZAHVATA 151 505704.83 5122209.68 VODOVOD
47 506186.90 5121988.93 OBUHVAT ZAHVATA 152 505640.54 5122205.61 VODOVOD
48 506199.40 5121983.45 OBUHVAT ZAHVATA 153 505615.20 5122203.58 VODOVOD
49 506281.41 5121944.66 OBUHVAT ZAHVATA 154 505567.79 5122196.14 VODOVOD
50 506279.33 5121939.51 OBUHVAT ZAHVATA 155 505537.07 5122188.57 VODOVOD
51 506176.19 5121986.17 OBUHVAT ZAHVATA 156 505499.05 5122168.10 VODOVOD
52 506158.47 5121988.42 OBUHVAT ZAHVATA 157 505503.25 5122159.96 VODOVOD
53 506130.65 5121985.41 OBUHVAT ZAHVATA 158 505502.00 5122130.93 VODOVOD
54 506095.50 5121976.82 OBUHVAT ZAHVATA 159 505501.28 5122103.90 VODOVOD
55 506030.92 5121957.54 OBUHVAT ZAHVATA 160 505499.31 5122085.21 VODOVOD
56 505919.43 5121918.17 OBUHVAT ZAHVATA 161 505493.27 5122071.53 VODOVOD
57 505835.37 5121963.35 OBUHVAT ZAHVATA 162 505478.63 5122157.29 VODOVOD
58 505783.67 5122003.11 OBUHVAT ZAHVATA 163 505451.94 5122144.93 VODOVOD
59 505754.40 5122050.73 OBUHVAT ZAHVATA 210 505179.76 5121923.58 VODOVOD
60 505729.66 5122205.69 OBUHVAT ZAHVATA 211 505204.86 5121934.33 VODOVOD
61 505611.23 5122194.86 OBUHVAT ZAHVATA 212 505215.26 5121941.67 VODOVOD
62 505535.77 5122180.26 OBUHVAT ZAHVATA 213 505218.25 5121945.02 VODOVOD
63 505508.15 5122162.55 OBUHVAT ZAHVATA 214 505221.43 5121949.93 VODOVOD
64 505503.41 5122085.55 OBUHVAT ZAHVATA 215 505233.77 5121973.90 VODOVOD
65 505499.33 5122069.28 OBUHVAT ZAHVATA 216 505250.49 5122002.85 VODOVOD
66 505491.43 5122071.70 OBUHVAT ZAHVATA 217 505255.39 5122014.35 VODOVOD
67 505499.20 5122099.31 OBUHVAT ZAHVATA 218 505267.52 5122038.36 VODOVOD
68 505499.52 5122159.43 OBUHVAT ZAHVATA 219 505275.70 5122046.30 VODOVOD
69 505448.94 5122135.34 OBUHVAT ZAHVATA 220 505277.55 5122046.85 VODOVOD
70 505419.43 5122132.26 OBUHVAT ZAHVATA 221 505278.55 5122048.52 VODOVOD
71 505397.23 5122117.33 OBUHVAT ZAHVATA 234 506277.44 5121944.21 VODOVOD
72 505379.44 5122109.58 OBUHVAT ZAHVATA 235 506247.90 5121957.16 VODOVOD
73 505353.83 5122101.44 OBUHVAT ZAHVATA 236 506233.01 5121964.35 VODOVOD
74 505337.39 5122101.86 OBUHVAT ZAHVATA 237 506198.36 5121982.67 VODOVOD
75 505329.85 5122100.36 OBUHVAT ZAHVATA 238 506185.32 5121988.16 VODOVOD
76 505320.82 5122094.17 OBUHVAT ZAHVATA 239 506169.65 5121992.56 VODOVOD
77 505298.67 5122072.39 OBUHVAT ZAHVATA 240 506161.31 5121993.24 VODOVOD
78 505292.33 5122064.94 OBUHVAT ZAHVATA 241 506143.34 5121990.38 VODOVOD
79 505284.12 5122046.16 OBUHVAT ZAHVATA 242 506110.71 5121984.98 VODOVOD
80 505268.42 5122037.72 OBUHVAT ZAHVATA 243 506074.56 5121975.05 VODOVOD
81 505246.83 5121992.53 OBUHVAT ZAHVATA 244 506051.99 5121968.12 VODOVOD
82 505219.39 5121943.47 OBUHVAT ZAHVATA 245 506001.30 5121950.84 VODOVOD
83 505206.85 5121933.43 OBUHVAT ZAHVATA 246 505959.98 5121935.92 VODOVOD

KOORDINATE DETALJNIH TOČAKA
 U HTR96/TM PROJEKCIJI
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K.O. VINOGRADI LUDBREŠKI

BR.TOČKE E N NAPOMENA BR.TOČKE E N NAPOMENA

KOORDINATE DETALJNIH TOČAKA
 U HTR96/TM PROJEKCIJI

247 505933.41 5121928.09 VODOVOD 256 505772.64 5122032.68 VODOVOD
248 505922.64 5121926.72 VODOVOD 257 505768.64 5122045.21 VODOVOD
249 505906.69 5121932.22 VODOVOD 258 505766.15 5122053.31 VODOVOD
250 505863.06 5121954.32 VODOVOD 259 505765.18 5122053.95 VODOVOD
251 505840.16 5121967.35 VODOVOD 260 505757.59 5122052.41 VODOVOD
252 505817.01 5121983.15 VODOVOD 261 505756.46 5122053.05 VODOVOD
253 505803.00 5121994.60 VODOVOD 262 505750.46 5122089.47 VODOVOD
254 505787.98 5122008.18 VODOVOD 263 505745.95 5122127.94 VODOVOD
255 505778.69 5122021.90 VODOVOD 264 505742.84 5122154.88 VODOVOD

2



K.O. HRASTOVSKO

BR.TOČKE E N NAPOMENA BR.TOČKE E N NAPOMENA

1 505107.57 5121986.71 OBUHVAT ZAHVATA 121 505743.78 5122691.87 VODOVOD
2 505133.37 5122005.86 OBUHVAT ZAHVATA 122 505734.40 5122692.14 VODOVOD
3 505130.89 5122038.10 OBUHVAT ZAHVATA 123 505731.77 5122689.85 VODOVOD
4 505134.77 5122059.62 OBUHVAT ZAHVATA 124 505730.78 5122672.44 VODOVOD
5 505131.91 5122106.78 OBUHVAT ZAHVATA 125 505730.79 5122662.94 VODOVOD
6 505134.44 5122126.15 OBUHVAT ZAHVATA 126 505732.49 5122661.24 VODOVOD
7 505143.62 5122172.59 OBUHVAT ZAHVATA 127 505730.73 5122626.33 VODOVOD
8 505160.45 5122213.36 OBUHVAT ZAHVATA 128 505730.14 5122614.70 VODOVOD
9 505165.52 5122232.10 OBUHVAT ZAHVATA 129 505724.70 5122507.17 VODOVOD

10 505171.38 5122249.60 OBUHVAT ZAHVATA 130 505724.48 5122502.89 VODOVOD
11 505187.33 5122266.80 OBUHVAT ZAHVATA 131 505725.37 5122501.97 VODOVOD
12 505202.07 5122273.87 OBUHVAT ZAHVATA 132 505733.23 5122501.71 VODOVOD
13 505218.77 5122278.82 OBUHVAT ZAHVATA 133 505734.23 5122500.69 VODOVOD
14 505249.32 5122285.22 OBUHVAT ZAHVATA 134 505734.09 5122497.49 VODOVOD
15 505281.27 5122290.57 OBUHVAT ZAHVATA 164 505434.13 5122143.37 VODOVOD
16 505321.98 5122295.50 OBUHVAT ZAHVATA 165 505432.83 5122143.25 VODOVOD
17 505409.34 5122299.96 OBUHVAT ZAHVATA 166 505416.77 5122137.05 VODOVOD
18 505406.31 5122193.34 OBUHVAT ZAHVATA 167 505412.27 5122134.40 VODOVOD
19 505405.34 5122149.01 OBUHVAT ZAHVATA 168 505411.48 5122135.72 VODOVOD
20 505409.96 5122139.67 OBUHVAT ZAHVATA 169 505406.69 5122136.91 VODOVOD
27 505720.83 5122496.24 OBUHVAT ZAHVATA 170 505404.62 5122139.27 VODOVOD
28 505725.70 5122578.50 OBUHVAT ZAHVATA 171 505403.09 5122149.79 VODOVOD
29 505729.82 5122690.72 OBUHVAT ZAHVATA 172 505405.60 5122239.15 VODOVOD
30 505733.24 5122719.37 OBUHVAT ZAHVATA 173 505406.70 5122269.23 VODOVOD
31 505746.49 5122719.00 OBUHVAT ZAHVATA 174 505407.79 5122280.08 VODOVOD
32 505746.57 5122688.17 OBUHVAT ZAHVATA 175 505405.31 5122294.59 VODOVOD
33 505742.30 5122688.39 OBUHVAT ZAHVATA 176 505394.33 5122298.09 VODOVOD
34 505741.04 5122664.52 OBUHVAT ZAHVATA 177 505374.17 5122296.44 VODOVOD
35 505736.65 5122455.23 OBUHVAT ZAHVATA 178 505324.68 5122294.29 VODOVOD
85 505154.36 5121924.90 OBUHVAT ZAHVATA 179 505294.66 5122290.96 VODOVOD
86 505147.51 5121931.31 OBUHVAT ZAHVATA 180 505263.65 5122286.65 VODOVOD
87 505116.96 5121982.41 OBUHVAT ZAHVATA 181 505218.78 5122277.80 VODOVOD
88 505117.71 5121987.13 OBUHVAT ZAHVATA 182 505197.00 5122269.96 VODOVOD
89 505137.58 5121999.96 OBUHVAT ZAHVATA 183 505183.96 5122261.12 VODOVOD
90 505139.90 5122007.78 OBUHVAT ZAHVATA 184 505177.70 5122254.90 VODOVOD
91 505136.70 5122037.83 OBUHVAT ZAHVATA 185 505171.54 5122245.72 VODOVOD
92 505140.81 5122061.11 OBUHVAT ZAHVATA 186 505166.86 5122231.85 VODOVOD
93 505137.46 5122103.05 OBUHVAT ZAHVATA 187 505162.58 5122213.24 VODOVOD
94 505137.64 5122113.65 OBUHVAT ZAHVATA 188 505149.92 5122183.99 VODOVOD
95 505148.49 5122166.43 OBUHVAT ZAHVATA 189 505147.46 5122178.31 VODOVOD
96 505167.41 5122215.49 OBUHVAT ZAHVATA 190 505146.01 5122172.49 VODOVOD
97 505174.52 5122241.95 OBUHVAT ZAHVATA 191 505144.08 5122164.70 VODOVOD
98 505184.78 5122257.06 OBUHVAT ZAHVATA 192 505139.69 5122145.99 VODOVOD
99 505202.43 5122267.91 OBUHVAT ZAHVATA 193 505137.71 5122134.46 VODOVOD

100 505236.20 5122276.68 OBUHVAT ZAHVATA 194 505137.22 5122126.88 VODOVOD
101 505280.11 5122285.08 OBUHVAT ZAHVATA 195 505134.47 5122115.51 VODOVOD
102 505324.12 5122289.86 OBUHVAT ZAHVATA 196 505133.68 5122106.64 VODOVOD
103 505396.37 5122292.50 OBUHVAT ZAHVATA 197 505135.89 5122082.34 VODOVOD
104 505401.36 5122288.79 OBUHVAT ZAHVATA 198 505136.87 5122059.96 VODOVOD
105 505398.76 5122146.52 OBUHVAT ZAHVATA 199 505132.42 5122038.34 VODOVOD
106 505400.70 5122130.00 OBUHVAT ZAHVATA 200 505133.50 5122027.56 VODOVOD
107 505392.91 5122122.81 OBUHVAT ZAHVATA 201 505135.56 5122006.37 VODOVOD
108 505387.29 5122118.84 OBUHVAT ZAHVATA 202 505131.41 5122000.31 VODOVOD
109 505367.28 5122110.50 OBUHVAT ZAHVATA 203 505113.10 5121988.55 VODOVOD
110 505355.17 5122107.57 OBUHVAT ZAHVATA 204 505112.33 5121983.71 VODOVOD

KOORDINATE DETALJNIH TOČAKA
 U HTR96/TM PROJEKCIJI

1



K.O. HRASTOVSKO

BR.TOČKE E N NAPOMENA BR.TOČKE E N NAPOMENA

KOORDINATE DETALJNIH TOČAKA
 U HTR96/TM PROJEKCIJI

111 505324.43 5122104.35 OBUHVAT ZAHVATA 205 505134.91 5121951.15 VODOVOD
112 505301.35 5122084.34 OBUHVAT ZAHVATA 206 505149.44 5121932.41 VODOVOD
113 505262.14 5122037.49 OBUHVAT ZAHVATA 207 505155.20 5121927.54 VODOVOD
114 505245.07 5122000.33 OBUHVAT ZAHVATA 208 505163.33 5121923.91 VODOVOD
115 505213.42 5121944.82 OBUHVAT ZAHVATA 209 505171.16 5121921.99 VODOVOD
116 505204.19 5121938.19 OBUHVAT ZAHVATA 222 505296.15 5122075.92 VODOVOD
117 505178.95 5121927.67 OBUHVAT ZAHVATA 223 505300.64 5122080.29 VODOVOD
118 505170.22 5121926.57 OBUHVAT ZAHVATA 224 505320.65 5122097.79 VODOVOD
119 505160.25 5121928.20 OBUHVAT ZAHVATA 225 505323.59 5122099.69 VODOVOD
120 505151.71 5121935.42 OBUHVAT ZAHVATA 226 505329.30 5122102.34 VODOVOD

227 505332.94 5122103.28 VODOVOD
228 505339.94 5122104.51 VODOVOD
229 505352.09 5122104.69 VODOVOD
230 505355.04 5122105.20 VODOVOD
231 505377.38 5122112.01 VODOVOD
232 505384.07 5122114.65 VODOVOD
233 505401.72 5122128.20 VODOVOD
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PREDMET :     Izrada geodetske podloge za situacije građevina i obuhvata zahvata u prostoru  
 
Na zahtjev investitora, VARKOM d.o.o., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin izrađena je Geodetska 
podloga za situacije građevina i obuhvata zahvata u prostoru na katastarskim česticama br.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9/1, 9/2, 9/3, 12, 14, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24/6, 200, 525, 7431/1, 7437, 7439, 7443, 7444, 7449, 
7450/2, 7456, 7457, 7523/1, 7523/2, 7523/3 k.o. VINOGRADI LUDBREŠKI za potrebe ishođenja 
Lokacijske dozvole u sklopu Idejnog projekta – Produžetak vodovodne mreže u naseljima Hrastovsko i 
Vinogradi Ludbreški, oznaka projekta T.D. 1843/2022. Podloga je formirana preklopom mjerenih podataka, 
katastarskog plana predmetnog područja te ortofoto karte. 

 
Digitalna ortofoto karta preuzeta je sa WMS servisa geoportala (http://geoportal.dgu.hr/wms). 

 
Podaci digitalnog katastarskog plana preuzeti su iz katastarskog operata : 
 OSS BROJ ZAHTJEVA:   575155/2023 

Kontrolni broj:  156074565a2c079 
Čakovec, 01.03.2023. 
 

 
Geodetska podloga izrađena je u HTRS96/TM koordinatnom sustavu.  

 
 
Čakovec, 02.03.2023. g.          
        Ovlašteni inženjer geodezije:  
         Dinko Zelenbaba, mag.ing.geod. et geoinf. 
  



 
 

Geodet No.1 d.o.o. Čakovec, P. Preradovića 4, 
OIB:41454831222, tel 040/390-523, 

 e-mail:geodet-no1@ck.t-com.hr 

 
 

 

           33/2023 
   
 

    TEHNIČKO IZVJEŠĆE 
   

 
PREDMET :     Izrada geodetske podloge za situacije građevina i obuhvata zahvata u prostoru  
 
Na zahtjev investitora, VARKOM d.o.o., Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin izrađena je Geodetska 
podloga za situacije građevina i obuhvata zahvata u prostoru na katastarskim česticama br.: 207/4, 207/22, 
682/1, 699/1, 701, 703/2, 736/3, 737/1, 737/2, 737/3, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 750/1, 750/2, 751/1, 
751/2, 767/2, 772/1, 772/2, 803/7, 803/8, 803/67, 803/68, 803/69, 803/71, 803/72, 803/75, 803/76, 803/79, 
803/80, 803/83, 803/84, 803/86, 803/87, 803/91, 803/92, 803/93, 803/95, 803/97, 803/108, 803/111, 
803/112, 803/115, 803/116, 803/119, 803/120, 803/123, 803/124, 803/149, 803/152, 803/153, 803/154, 
803/169, 806/1, 806/2, 808, 809/1, 809/17, 841, 849/1, 855, 860 k.o. HRASTOVSKO za potrebe ishođenja 
Lokacijske dozvole u sklopu Idejnog projekta – Produžetak vodovodne mreže u naseljima Hrastovsko i 
Vinogradi Ludbreški, oznaka projekta T.D. 1843/2022. Podloga je formirana preklopom mjerenih podataka, 
katastarskog plana predmetnog područja te ortofoto karte. 

 
Digitalna ortofoto karta preuzeta je sa WMS servisa geoportala (http://geoportal.dgu.hr/wms). 

 
Podaci digitalnog katastarskog plana preuzeti su iz katastarskog operata : 
 OSS BROJ ZAHTJEVA:   575336/2023 

Kontrolni broj:  1560785144f221f 
Čakovec, 01.03.2023. 
 

 
Geodetska podloga izrađena je u HTRS96/TM koordinatnom sustavu.  

 
 
Čakovec, 02.03.2023. g.          
        Ovlašteni inženjer geodezije:  
         Dinko Zelenbaba, mag.ing.geod. et geoinf. 
  



Službena osoba:  
Nikica Kunić
ovlašteni geodetski referent

Obradio/la:
Nikica Kunić
ovlašteni geodetski referent

1.  
2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA LUDBREG

KLASA:  930-05/23-02/9
URBROJ:  541-16-05/2-23-3
LUDBREG, 07.03.2023

Odjel za katastar nekretnina Ludbreg, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj 
izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22)  , a u svezi čl. 22. Pravilnika o 
obaveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 118/19) i čl. 35. Pravilnika o obveznom 
sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», br. 118/19) rješavajući po zahtjevu 
DINKO ZELENBABA (GEODET NO.1 D.O.O.), OIB: 14533338085, P. PRERADOVIĆA 4, 40000 
ČAKOVEC izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. VINOGRADI LUDBREŠKI koja je izrađena za potrebe 
projekta oznake T.D. 1843/2022 od strane ovlaštenog inženjera geodezije DINKO ZELENBABA 
(GEODET NO.1 D.O.O.), OIB: 14533338085, P. PRERADOVIĆA 4, 40000 ČAKOVEC katastarski 
plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi 
upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Dostaviti:

DINKO ZELENBABA (GEODET NO.1 D.O.O.), P. PRERADOVIĆA 4, 40000 ČAKOVEC,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

07.03.2023 07:30
Serijski broj 
certifikata

80332360308446774773630302329981343251

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z14742100572362e2

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -



Službena osoba:  
Nikica Kunić
ovlašteni geodetski referent

Obradio/la:
Nikica Kunić
ovlašteni geodetski referent

1.  
2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR VARAŽDIN
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA LUDBREG

KLASA:  930-05/23-02/10
URBROJ:  541-16-05/2-23-3
LUDBREG, 07.03.2023

Odjel za katastar nekretnina Ludbreg, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj 
izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22)  , a u svezi čl. 22. Pravilnika o 
obaveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 118/19) i čl. 35. Pravilnika o obveznom 
sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», br. 118/19) rješavajući po zahtjevu 
DINKO ZELENBABA (GEODET NO.1 D.O.O.), OIB: 14533338085, P. PRERADOVIĆA 4, 40000 
ČAKOVEC izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. HRASTOVSKO koja je izrađena za potrebe projekta 
oznake T.D. 1843/2022 od strane ovlaštenog inženjera geodezije DINKO ZELENBABA (GEODET NO.
1 D.O.O.), OIB: 14533338085, P. PRERADOVIĆA 4, 40000 ČAKOVEC katastarski plan pravilno 
preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi 
upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Dostaviti:

DINKO ZELENBABA (GEODET NO.1 D.O.O.), P. PRERADOVIĆA 4, 40000 ČAKOVEC,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta
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07.2023

M.KNEZ m.i.a

M.KNEZ m.i.a

SITUACIJA KATASTAR

M 1:1000
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rubnjak

Reviziono okno
slivnik
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- ELEKTRO POSTOJEĆI
- TK KABEL POSTOJEĆI

MP - MAGISTRALNI PLINOVOD

- PODZEMNI HIDRANTPH

CRTAO

UZDUŽNI PROFIL VODOVODA

M 1:1000/100

VOD 1
OD ST 0+000-0+567.79 km

- NADZEMNI HIDRANTNH

Stacionaže čvorova
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Duljina dionice [m]  9.38  3.49  1.20  11.65  1.22  106.45  4.28  1.29  7.86  1.43  3.20  44.84  2.53  5.57  1.57  7.45  1.24  64.85  27.21  25.61  25.86  74.01  15.45  57.05

Nagib [‰]  -10.66  -970.48  -1.00  954.66  9.23  4.58  280.02  4.24  -0.00  -172.27  -47.75  2.55  4.59  12.63  31.27
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Nazivni promjer cijevi [mm]
Materijal cijevi
Naziv 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27 1-28 1-29 1-30 1-31 2-1
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PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
 HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI

 DN 110 mm

 PEHD
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LEGENDA:

P
TK

- PLINOVOD POSTOJEĆI
- TK KABEL POSTOJEĆI

- PODZEMNI HIDRANTPH

CRTAO

UZDUŽNI PROFIL VODOVODA

M 1:1000/100

VOD 1
OD ST 0+567.79-1+265.00 km

- NADZEMNI HIDRANTNH

E - ELEKTRO POSTOJEĆI

0+
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 27.12  16.57  20.25  18.10  28.03  26.34  48.91  16.88  1.72  9.14  27.70  43.93  53.55  23.61  39.20  16.53  32.25

 65.25  -27.85  -9.32  -9.34  -2.94  -2.00  14.83  16.85  7.14  11.93  12.55
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 DN 110 mm

 PEHD

1-33 1-34 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39 1-40 1-41 1-42 1-43 1-44 1-45 1-46 1-47 1-48 1-49 1-50 1-51 1-52 1-53 1-54 1-55 1-61 1-62 1-63 1-64

Stacionaže čvorova

Duljina dionice [m]
Nagib [‰]
Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Visina terena [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]
Materijal cijevi
Naziv
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- PODZEMNI HIDRANTPH

CRTAO

UZDUŽNI PROFIL VODOVODA

M 1:1000/100

VOD 2

- NADZEMNI HIDRANTNH

Stacionaže čvorova
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Duljina dionice [m]  2.88  12.11  1.79  4.03  1.80  10.07  64.42  25.42  47.99  31.64  43.18  23.10  17.22  5.22  12.24  22.25  7.20  23.35  3.00  12.15  7.10  3.76  6.30  3.50  13.20  13.38  6.27  32.56

Nagib [‰]  -22.03  -22.32  -7.40  17.06  18.34  -11.22  -2.50  33.93  32.61  41.18  92.36

Dubina rova cijevi u čvoru [m]

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina nivelete [m]

Visina nivelete [m.n.m]

Visina terena [m.n.m]

Nazivni promjer cijevi [mm]  DN 110 mm

Materijal cijevi  PEHD
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DNO CIJEVI

DNO ROVA

NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA VODOVODA

U ZONI LOKALNE CESTE

SANACIJA PREKOPA ASF.KOL. KONSTRUKCIJE

POJAS REZANJA I SANACIJE

POSTOJEĆE STANJEPLANIRANO  STANJEPOSTOJEĆE STANJE

ZATRPAVANJE ROVA ŠLJUNKOM
PO 30 cm UZ NABIJANJE

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

PRIKAZ RAZUPIRANJA
ROVA KOD BLIZINE
OBJEKATA I DUBINAMA
VEĆIM OD 1 M

O
S

 R
O

V
A

- TAMPON - šljunak d=40 cm, Ms=100MN/m

NAPOMENA:debljine i kvaliteta slojeva ovise o kategorizaciji prometnice
- ASFALT AC 22, BASE 50/70 d= 8 cm, AC 11, SURF 50/70 d=4 cm

ŠIRINA ROVA PREMA HRN EN 1610:2002

1,00 m

TJEME CIJEVI

O
D+

0.
15

m

ZATRPAVANJE PIJESKOM

ZATRPAVANJE PIJESKOM

OBLOGA

POSTELJICA

PE-HD 100 CIJEV
DN 110mm

A
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NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA VODOVODA
U ZONI POLJSKOG PUTA (MAKADAM)

PRIKAZ RAZUPIRANJA
ROVA KOD BLIZINE
OBJEKATA I DUBINAMA
VEĆIM OD 1 M
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1,00 m
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D

+0
.1

5m

0.
15

- drobljeni kamen granulacije 0-32 mm, d=30 cm

PE-HD 100 CIJEV

(bez vapnenačkih primjesa)

1922/2023

PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U NASELJIMA 
 HRASTOVSKO I VINOGRADI LUDBREŠKI

DN 110mm
DN 90mm

VARKOM d.o.o.
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DNO CIJEVI

DNO ROVA

NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA VODOVODA
U ZELENOJ POVRŠINI

POJAS REZANJA I SANACIJE

POSTOJEĆE STANJEPLANIRANO  STANJEPOSTOJEĆE STANJE

PRIKAZ RAZUPIRANJA
ROVA KOD BLIZINE
OBJEKATA I DUBINAMA
VEĆIM OD 1 M
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S 
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-ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA

1,00 m
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D

+0
.1

5m

0.
15

ZATRPAVANJE PIJESKOM

ZATRPAVANJE PIJESKOM 

OBLOGA

POSTELJICA

PE-HD 100 CIJEV

-HUMUSIRANJE 20 cm

A - traka upozorenja - " VODOVOD "
ŠIRINA ROVA PREMA HRN EN 1610:2002

A

ZATRPAVANJE ROVA MATERIJALOM IZ 
ISKOPA UZ NABIJANJE
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MAG 500/560 Q-335 (vel. 160x120 cm, kom. 4)
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DETALJI PRIJELAZA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH 
KOMADA I ARMATURA:

vijci M 12
10
11

9
obujmica
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DETALJ ZAŠTITNE CIJEVI
M 1:5

zaštitna čelična cijev Ø 273/261,8 mm
pločice == 50/60/10 mm

obujmica Ø 120 mm, širine 100 mm, d=4.5 mm

podložak od gume
cijev PE HD 100 DN 110 mm

PRESJEK 1-1
M 1:50

NH1-1-MI

Z-BRTVA Z-BRTVA

ČELIČNA ZAŠTITNA CIJEV DN 273/261,8mm, DUŽINE 8,00 m
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